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	Извещение о проведении запроса котировок на выполнение работ по текущему ремонту мужских санузлов (33-10) 3 корп. 3 этаж,
2 корп. 3 этаж; женского санузла (14-12)
1 корп. 4 этаж и помещения 33-04 по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д.15, лит.А.
___________________________


Уважаемые господа!

Приглашаем Вас к участию в процедуре путем запроса ценовых котировок на выполнение работ по текущему ремонту мужских санузлов (33-10) 3 корп. 3 этаж, 2 корп. 3 этаж; женского санузла (14-12) 1 корп.
4 этаж и помещения 33-04 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д.15, лит.А, согласно Техническому заданию – Приложение №1 к настоящему Извещению.
1. Форма котировочной заявки: Приложение №2 к настоящему Извещению, котировочная заявка подается в письменной оригинальной форме.

2. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Приложение №1 к настоящему Извещению.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:
г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д.15, лит.А.

4. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: с момента заключения договора до 25.08.2012 г. 

5. Максимальная цена договора:1 673 731 руб. 00 коп.. 

6. Место подачи котировочных заявок: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А , офис 13-21. 

7. Срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: с 18.06.2012 г. по 21.06.2012 г. до 11.00 часов.

8. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: оплата производится ЗАКАЗЧИКОМ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания СТОРОНАМИ актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на основании выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ надлежащим образом оформленного счёта, счета-фактуры.
9. Срок подписания договора победителем в проведении запроса котировок: договор может быть заключен не позднее трех календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

10. Проект договора: Приложение №3 к настоящему Извещению.


11. Телефон и электронная почта секретаря комиссии: 494-7017, ofpa@mail.ru.

Подпись Заказчика

Председатель комиссии по
размещению заказов                                                                                      Ю.А.Антохина

                                                                                                                                        М.П.

Приложения: 

1. Техническое задание (наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг).
2. Форма котировочной заявки. 
3. Проект договора.
4. Локальная смета.
Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Текущий ремонт мужских санузлов  (33-10) 3 корп. 3 этаж, 2 корп. 3 этаж; женского санузла (14-12) 1 корп. 4 этаж и помещения 33-04

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д.15,  лит.А
	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	1.1
	Основание для предоставления фронта работ
	План ремонтно-строительных работ на 2012  год Утвержденный на Ученом совете протокол № УС-01 от 26.01.2012 г.

	1.2
	Сроки выполнения работ
	25.08.2012 г.

	1.3
	Основные сведения к выполнению работ
	График выполнения работ согласовывается с Заказчиком.

Состав и объем работ:

Наименование работ

Ед. изм.

Кол-во

Мужской санузел 2 корп., 3 этаж

Разборка облицовки стен из плит и плиток:керамических глазурованных плиток  

100 м2

0.264

Разборка облицовки из гипсокартонных листов:стен и перегородок  

100 м2

0.039

Подготовка поверхности внутри здания сухой  смесью ветонит "KR/LR толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями:оконных и дверных откосов плоских  

100 м2

0.062

Разборка деревянных подвесных потолков из плит:акмигран  

100 м2

0.126

Демонтаж перегородок:толщиной 100-150 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой двумя слоями гипсокартонных листов с обеих сторон без изоляции  
100 м2

0.042

Отбивка штукатурки с поверхностей:стен и потолков кирпичных  

100 м2

0.395

Подшивка потолков:фанерой марки ФК, сорт II/II, толщ. 6 мм
100 м2

0.137

Антисептирование антисептиком  БС-13: фанеры  

100 м2

0.137

Устройство подвесных потолков панелями Armstrong BAIKAL (600х600х13 мм) (импорт):растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги  

100 м2

0.137

Гладкая облицовка плитками керамическими глазурованными декорированными (коллекция "Палермо"-эконом класс), разм. 300х200х7 мм стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей:по кирпичу и бетону  

100 м2 поверхности облицовки

0.564

Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню:стен  

100 м2

0.554

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню 

100 м2

0.01

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами ВАК-10 латексными полиакрилатными улучшенная:по подготовленным под окраску стен  

100 м2 окрашиваемой поверхности

0.155

Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов размером 3000х1200х12,5мм KNAUF с устройством одинарного металлического каркаса из профилей ПН66 и ПС66: оконных и дверных откосов  
100 м2

0.039

Улучшенная окраска масляными составами эмалью ХВ- 714 по дереву:заполнений проемов дверных  

100 м2 окрашиваемой поверхности

0.204

Кладка перегородок из кирпича керамического рядового пустотелого М 150 армированных:толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м  

100 м2

0.068

Устройство уголков из пластика 20х20 мм поливинилхлоридных:на клее кн-2  

100 м

0.185

Разборка покрытий полов:из керамических плиток 

100 м2

0.139

Разборка кирпичной кладки постаментов 

10 м3

0.14

Разборка покрытий полов:цементных  

100 м2

0.106

Устройство стяжек:цементных толщиной 20 мм  

100 м2

0.139

Устройство гидроизоляции оклеечной изопластом ХПП-3,0:на мастике битуминоль первый слой  

100 м2

0.215

Устройство покрытий из керамогранитных плиток:размерами 300х300х 8 мм светло-бежевые (Эстима)
100 м2 покрытия

0.139

Установка комплекта полупроводниковых излучателей типа М ТИС 15М-1 2500(В) в подвесных потолках

шт

4

Установка розетки AQUA-IN х2 с/з PV IP44 штепсельной

100 шт.

0.01

Установка выключателя:двухклавишного утопленного типа при скрытой проводке  Швеция - 2 клав., QUICK
100 шт.

0.01

Установка коробки (ящика) распределительной металлической У-996 с крышкой с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемой на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до:10  
1 шт.

2

Прокладка труб гофрированных из ПНД, Дн= 20х2,2 мм, для электропроводки в готовых бороздах

м

10

Затягивание кабеля силового ВВГнг-LS 3х 2,5 мм2 1КВ в трубы
100 м

0.1

Прокладка труб гофрированных из ПНД, Дн= 20х2,2 мм, для электропроводки под потолком

м

15

Затягивание кабеля силового ВВГнг-LS 3х 1,5 мм2 0,66КВ в трубы

100 м

0.15

Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 500 мм диаметром:60 мм  
100 отверстий

0.02

Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения:до 20 см2  

100 м

0.1

Заделка отверстий, гнезд и борозд бетоном тяжелым, КЗ 20 мм, класс В 15 (М200), П2:в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2  

1 м3

0.05

Демонтаж осветительных приборов:светильники для люминесцентных ламп  

100 шт.

0.02

Демонтаж осветительных приборов:выключатели, розетки  

100 шт.

0.01

Демонтаж кабеля  

100 м

0.2

Демонтаж радиаторов весом до:80 кг  

100 шт.

0.02

Смена:кранов шаровых Д=15 мм полнопроходных, с накидной гайкой и ниппелем ("американка"), с рукояткой типа "бабочка", латунных
100 шт.

0.04

Установка радиаторов РСВ-4-20-1-П (0,700 кВт) двухпанельных проходных глубиной 105 мм:стальных  

100 квт

0.036

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PP-R 80, PN-16, Дн= 20х3,4 мм низкого давления среднего типа наружным диаметром:20 мм  с комплектующими

100 м

0.25

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PP-R 80, PN-20, Дн= 20х3,4 мм низкого давления среднего типа наружным диаметром:20 мм с комплектующими

100 м

0.15

Установка кранов шаровых Valtec VT.214 вн.-вн. 3/4" 

шт.

3

Демонтаж санитарных приборов:умывальников и раковин  

100 приборов

0.01

Демонтаж санитарных приборов:унитазов и писсуаров  

100 приборов

0.03

Установка умывальников овальных №1 одиночных на пьедестале:с подводкой холодной и горячей воды  

10 компл.

0.1

Установка крана шарового Д=15 мм полнопроходного, с накидной гайкой и ниппелем ("американка"), с рукояткой типа "бабочка", латунного 

шт.

5

Установка унитазов с прямым выпуском:с бачком непосредственно присоединенным  с комплектующими

10 компл.

0.3
Установка трапов горизонтальных ПВХ 110 (ВК) диаметром:100 мм  

10 компл.

0.1

Установка смесителей  для моек настенных с керамической вентильной головкой и металлизированными маховиками с высоким носом с сифонами бутылочными с пластмассовой решеткой, с гофрированным шлангом
10 шт.

0.1

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб PP-R 80, PN-10, Дн= 50х4,6 мм высокой плотности диаметром:50 мм  с тройниками, угольниками, муфтами, ревизией

100 м

0.27

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб PP-R 80, PN-10, Дн=110х10,0 мм высокой плотности диаметром:150 мм  

100 м

0.14

Снятие дверных полотен  

100 м2

0.078

Смена дверных приборов:задвижек  

100 шт.

0.03

Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах:каркасных и в перегородках  

100 шт.

0.04

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах:с отбивкой штукатурки в откосах  

100 шт.

0.01

Установка блоков дверных ДГФНПт 21- 8 в наружных и внутренних дверных проемах:в каменных стенах площадью проема до 3 м2  

100 м2

0.017

Установка дверных  замков врезных сувальдных секретных, ручка с полимерным покрытием во внутренних дверях  

100 шт.

0.02

Установка блоков дверных филенчатых глухих МДФ 21- 7 в наружных и внутренних дверных проемах:в перегородках площадью проема до 3 м2  

100 м2

0.0588
Затаривание строительного мусора в мешки  

1 т

4.307

Погрузка и поднос вручную:строй. мусора 

1 т

4.558

Расстояние перевозки, км : 25. Кл.гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров). 

т

4.558

Женский санузел (14-12) 1 кор., 4 этаж

Разборка облицовки стен из плит и плиток:керамических глазурованных плиток  

100 м2

0.613

Разборка облицовки из гипсокартонных листов:стен и перегородок  

100 м2

0.091

Подготовка поверхности внутри здания сухой  смесью ветонит "KR/LR толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями:оконных и дверных откосов плоских  

100 м2

0.08

Разборка деревянных подвесных потолков 

100 м2

0.132

Демонтаж перегородок:толщиной 100-150 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой двумя слоями гипсокартонных листов с обеих сторон без изоляции  

100 м2

0.0712

Отбивка штукатурки с поверхностей:стен и потолков кирпичных  

100 м2

0.466

Подшивка потолков:фанерой марки ФК, сорт II/II, толщ. 6 мм
100 м2

0.132

Антисептирование антисептиком  БС-13: фанеры  

100 м2

0.132

Устройство подвесных потолков панелями Armstrong BAIKAL (600х600х13 мм) (импорт):растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги  

100 м2

0.132

Гладкая облицовка плитками керамическими глазурованными декорированными (коллекция "Палермо"-эконом класс), разм. 300х200х7 мм стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей:по кирпичу и бетону  

100 м2 поверхности облицовки

0.538

Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню:стен  

100 м2

0.512

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню 

100 м2

0.026

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами ВАК-10 латексными полиакрилатными улучшенная:по подготовленным под окраску стен  

100 м2 окрашиваемой поверхности

0.202

Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов размером 3000х1200х12,5мм KNAUF с устройством одинарного металлического каркаса из профилей ПН66 и ПС66: оконных и дверных откосов  

100 м2

0.08

Изоляция оконных откосов матами минераловатными на синтетическом связующем URSA, М-25 толщ. 50 мм: насухо

1 м3

0,4

Улучшенная окраска масляными составами эмалью ХВ- 714 по дереву:заполнений проемов дверных  

100 м2 окрашиваемой поверхности
0.204

Облицовка поверхностей двумя слоями гипсокартонных листов размером 3000х1200х12,5мм KNAUF с устройством одинарного металлического каркаса из профилей ПН100 и ПС100:перегородок  

100 м2

0,054

Кладка перегородок из кирпича керамического рядового пустотелого М 150 армированных:толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м  

100 м2

0.066

Устройство уголков из пластика 20х20 мм поливинилхлоридных:на клее кн-2  

100 м

0.185

Разборка покрытий полов:из керамических плиток 

100 м2

0.135
Разборка кирпичной кладки постаментов 

10 м3

0.235

Разборка покрытий полов:цементных  

100 м2

0.0977

Устройство стяжек:цементных толщиной 20 мм  

100 м2

0.136

Устройство гидроизоляции оклеечной изопластом ХПП-3,0:на мастике битуминоль первый слой  

100 м2

0.21

Устройство покрытий из керамогранитных плиток:размерами 300х300х 8 мм светло-бежевые (Эстима)
100 м2 покрытия

0.136

Установка комплекта полупроводниковых излучателей типа М ТИС 15М-1 2500(В) в подвесном потолке

шт

4

Установка розетки влагозащитной AQUA-IN х2 с/з PV IP44 штепсельной

100 шт.

0.01

Установка выключателя:двухклавишного утопленного типа при скрытой проводке  Швеция - 2 клав., QUICK
100 шт.

0.01

Установка коробки (ящика) распределительной металлической У-996 с крышкой с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемой на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до:10  
1 шт.

2

Прокладка труб гофрированных из ПНД, Дн= 20х2,2 мм, для электропроводки в готовых бороздах

м

10

Затягивание кабеля силового ВВГнг-LS 3х 2,5 мм2 1КВ в трубы

100 м

0.1

Прокладка труб гофрированных из ПНД, Дн= 20х2,2 мм, для электропроводки под потолком

м

15

Затягивание кабеля силового ВВГнг-LS 3х 1,5 мм2 0,66КВ в трубы

1000 м

0.015

Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 500 мм диаметром:60 мм  
100 отверстий

0.02

Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения:до 20 см2  

100 м

0.1

Заделка отверстий, гнезд и борозд бетоном тяжелым, КЗ 20 мм, класс В 15 (М200), П2:в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2  

1 м3

0.05

Демонтаж осветительных приборов:светильники для люминесцентных ламп  

100 шт.

0.02

Демонтаж осветительных приборов:выключатели, розетки  

100 шт.

0.01

Демонтаж кабеля  

100 м

0.2

Демонтаж радиаторов весом до:80 кг  

100 шт.

0.02

Смена:кранов шаровых Д=15 мм полнопроходных, с накидной гайкой и ниппелем ("американка"), с рукояткой типа "бабочка", латунных
100 шт.

0.04

Установка радиаторов РСВ-4-20-1-П (0,700 кВт) двухпанельных проходных глубиной 105 мм:стальных  

100 квт

0.036

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PP-R 80, PN-16, Дн= 20х3,4 мм низкого давления среднего типа наружным диаметром:20 мм с комплектующими

100 м

0.25

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PP-R 80, PN-20, Дн= 20х3,4 мм низкого давления среднего типа наружным диаметром:20 мм с комплектующими

100 м

0.15

Установка кранов шаровых Valtec VT.214 вн.-вн. 3/4" 

шт.

3

Демонтаж санитарных приборов:умывальников и раковин  

100 приборов

0.01

Демонтаж санитарных приборов:унитазов и писсуаров  

100 приборов

0.03

Установка умывальников овальных №1 одиночных на пьедестале:с подводкой холодной и горячей воды  

10 компл.

0.1

Установка крана шарового Д=15 мм полнопроходного, с накидной гайкой и ниппелем ("американка"), с рукояткой типа "бабочка", латунного 

шт.

5

Установка унитазов с прямым выпуском:с бачком непосредственно присоединенным  с комплектующими

10 компл.

0.3
Установка трапов горизонтальных ПВХ 110 (ВК) диаметром:100 мм  

10 компл.

0.1

Установка смесителей  для моек настенных с керамической вентильной головкой и металлизированными маховиками с высоким носом с сифонами бутылочными с пластмассовой решеткой, с гофрированным шлангом
10 шт.

0.1

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб PP-R 80, PN-10, Дн= 50х4,6 мм высокой плотности диаметром:50 мм  с тройниками, угольниками, муфтами, ревизией

100 м

0.27

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб PP-R 80, PN-10, Дн=110х10,0 мм высокой плотности диаметром:150 мм  

100 м

0.14

Снятие дверных полотен  

100 м2

0.063

Смена дверных приборов:задвижек  

100 шт.

0.03

Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах:каркасных и в перегородках  

100 шт.

0.03

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах:с отбивкой штукатурки в откосах  

100 шт.

0.01

Демонтаж оконных коробок:в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  

100 шт.

0.02

Снятие оконных переплетов:остекленных  

100 м2

0.083

Снятие подоконных досок:деревянных в зданиях каменных  
100 м2

0.04

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: отливов

100 м

0.037

Кладка отдельных участков стен из кирпича керамического рядового пустотелого М 150:внутренних (под подоконную доску)

100 м3

0.0179

Сверление отверстий диаметром 160 мм под воздуховод вентиляции 

100 отверстий

0.01

Установка блоков дверных ДГФНПт 21- 8 в наружных и внутренних дверных проемах:в каменных стенах площадью проема до 3 м2  

100 м2

0.017

Установка дверных  замков врезных сувальдных секретных, ручка с полимерным покрытием во внутренних дверях  

100 шт.

0.02

Установка блоков дверных филенчатых глухих  МДФ 21- 7 в наружных и внутренних дверных проемах:в перегородках площадью проема до 3 м2  

100 м2

0.0588

Монтаж блоков оконных одностворных из ПВХ-профилей поворотно-откидных, двухкамерных с площадью проема более 2 м2, в том числе при наличии створок глухого остекления  

100 м2

0.083

Установка подоконников из подоконнного профиля пвх шириной 600 мм с заведением в паз оконного блока и с высотой проема:более 2 м  
100 м2

0.083

Установка водоотливов толщ. 0,7 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема:более 2 м  

100 м2

0.083

Устройство стяжек:цементных толщиной 25 мм  

100 м2

0.022

Устройство герметизации коробок окон мастикой:вулканизирующейся тиоколовой  
100 м шва

0.133

Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью:отверстие диаметром 200 мм глубиной 30 см  

100 отверстий

0.03

Затаривание строительного мусора в мешки  

1 т

6.194

Погрузка и поднос вручную:строй. мусора 

1 т

7.051

Расстояние перевозки, км : 25. Кл.гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров). 

т

7.051

Огрунтовка фасадов:простых с люлек  

100 м2

0.035

Шпатлевка фасадов:простых с люлек  

100 м2

0.035

Окраска перхлорвиниловыми красками ХВ-161 марок А,Б по подготовленной поверхности фасадов простых:за 2 раза с люлек  

100 м2

0.035

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса н (нормальные) толщиной 0.55 мм д. 160 мм
100 м2

0,131

Установка вентиляторов для круглых каналов Ostberg CK 

1 вентилятор

2

Установка вентрешеток  размером 200х300 мм  

1 решетка

6

Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром:200 мм  

1 зонт

2

Установка узлов прохода УП - 1-301 д. 200 мм вытяжных шахт через покрытия зданий с площадкой под электропривод: с клапаном без конденсатосборника
шт.

2

Мужской санузел (33-10) 3 корп., 3 этаж

Разборка облицовки стен из плит и плиток:керамических глазурованных плиток  

100 м2

0.319

Разборка облицовки из гипсокартонных листов:стен и перегородок  

100 м2

0.125

Подготовка поверхности внутри здания сухой  смесью ветонит "KR/LR толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями:оконных и дверных откосов плоских  

100 м2

0.07

Разборка деревянных подвесных потолков 

100 м2

0.132

Демонтаж перегородок:толщиной 100-150 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой двумя слоями гипсокартонных листов с обеих сторон без изоляции  

100 м2

0.051

Отбивка штукатурки с поверхностей:стен и потолков кирпичных  
100 м2

0.466

Подшивка потолков:фанерой марки ФК, сорт II/II, толщ. 6 мм
100 м2

0.132

Антисептирование антисептиком  БС-13: фанеры  

100 м2

0.132

Устройство подвесных потолков панелями Armstrong BAIKAL (600х600х13 мм) (импорт):растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги  

100 м2

0.132

Гладкая облицовка плитками керамическими глазурованными декорированными (коллекция "Палермо"-эконом класс), разм. 300х200х7 мм стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей:по кирпичу и бетону  
100 м2 поверхности облицовки

0.466

Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню:стен  

100 м2

0.44
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню 

100 м2

0.026

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами ВАК-10 латексными полиакрилатными улучшенная:по подготовленным под окраску стен  

100 м2 окрашиваемой поверхности

0.185
Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов размером 3000х1200х12,5мм KNAUF с устройством одинарного металлического каркаса из профилей ПН66 и ПС66:колонн, пилястр, оконных и дверных откосов  

100 м2

0.07

Изоляция оконных откосов матами минераловатными на синтетическом связующем URSA, М-25 толщ. 50 мм: насухо

1 м3

0,35

Улучшенная окраска масляными составами эмалью ХВ- 714 по дереву:заполнений проемов дверных  

100 м2 окрашиваемой поверхности

0.204

Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов размером 3000х1200х12,5мм KNAUF с устройством одинарного металлического каркаса из профилей ПН100 и ПС100:стен без изоляции  

100 м2

0,055

Кладка перегородок из кирпича керамического рядового пустотелого М 150 армированных:толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м  
100 м2

0.068

Устройство уголков из пластика 20х20 мм поливинилхлоридных:на клее кн-2  

100 м

0.185

Разборка покрытий полов:из керамических плиток 

100 м2

0.149

Разборка кирпичной кладки постаментов 

10 м3

0.235

Разборка покрытий полов:цементных  
100 м2

0.121

Устройство стяжек:цементных толщиной 20 мм  

100 м2

0.149

Устройство гидроизоляции оклеечной изопластом ХПП-3,0:на мастике битуминоль первый слой  

100 м2

0.224

Устройство покрытий из керамогранитных плиток:размерами 300х300х 8 мм светло-бежевые (Эстима)
100 м2 покрытия

0.149

Установка комплекта полупроводниковых излучателей типа М ТИС 15М-1 2500(В) в подвесных потолках

шт

4

Установка розетки влагозащитной AQUA-IN х2 с/з PV IP44 штепсельной:трехполюсной

100 шт.

0.01

Установка выключателя:двухклавишного утопленного типа при скрытой проводке  Швеция - 2 клав., QUICK
100 шт.

0.01

Установка коробки (ящика) распределительной металлической У-996 с крышкой с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемой на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до:10  
1 шт.

2

Прокладка труб гофрированных из ПНД, Дн= 20х2,2 мм, для электропроводки в готовых бороздах

м

10

Затягивание кабеля силового ВВГнг-LS 3х 2,5 мм2 1КВ в трубы

100 м

0.1

Прокладка труб гофрированных из ПНД, Дн= 20х2,2 мм, для электропроводки под потолком
м

15

Затягивание кабеля силового ВВГнг-LS 3х 1,5 мм2 0,66КВ в трубы

100 м

0.15

Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 500 мм диаметром:60 мм  

100 отверстий

0.02

Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения:до 20 см2  

100 м

0.1

Заделка отверстий, гнезд и борозд бетоном тяжелым, КЗ 20 мм, класс В 15 (М200), П2:в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2  
1 м3

0.05

Демонтаж осветительных приборов:светильники для люминесцентных ламп  

100 шт.

0.02

Демонтаж осветительных приборов:выключатели, розетки  

100 шт.

0.01

Демонтаж кабеля  

100 м

0.2

Демонтаж радиаторов весом до:80 кг  
100 шт.

0.01

Смена:кранов шаровых Д=15 мм полнопроходных, с накидной гайкой и ниппелем ("американка"), с рукояткой типа "бабочка", латунных
100 шт.

0.02

Установка радиаторов РСВ-4-20-1-П (0,700 кВт) двухпанельных проходных глубиной 105 мм:стальных  

100 квт

0.018

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PP-R 80, PN-16, Дн= 20х3,4 мм низкого давления среднего типа наружным диаметром:20 мм с комплектующими

100 м

0.25

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PP-R 80, PN-20, Дн= 20х3,4 мм низкого давления среднего типа наружным диаметром:20 мм с комплектующими

100 м

0.15

Установка кранов шаровых Valtec VT.214 вн.-вн. 3/4" 

шт.

3

Демонтаж санитарных приборов:умывальников и раковин  

100 приборов

0.01

Демонтаж санитарных приборов:унитазов и писсуаров  

100 приборов

0.03

Установка умывальников овальных №1 одиночных на пьедестале:с подводкой холодной и горячей воды  

10 компл.

0.1

Установка крана шарового Д=15 мм полнопроходного, с накидной гайкой и ниппелем ("американка"), с рукояткой типа "бабочка", латунного 
шт.

5

Установка унитазов с прямым выпуском:с бачком непосредственно присоединенным  с комплектующими

10 компл.

0.3

Установка трапов горизонтальных ПВХ 110 (ВК) диаметром:100 мм  

10 компл.

0.1

Установка смесителей  для моек настенных с керамической вентильной головкой и металлизированными маховиками с высоким носом с сифонами бутылочными с пластмассовой решеткой, с гофрированным шлангом
10 шт.

0.1

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб PP-R 80, PN-10, Дн= 50х4,6 мм высокой плотности диаметром:50 мм  с тройниками, угольниками, муфтами, ревизией

100 м

0.27

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб PP-R 80, PN-10, Дн=110х10,0 мм высокой плотности диаметром:150 мм  

100 м

0.14

Снятие дверных полотен  

100 м2

0.076

Смена дверных приборов:задвижек  

100 шт.

0.03

Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах:каркасных и в перегородках  

100 шт.

0.04

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах:с отбивкой штукатурки в откосах  
100 шт.

0.01

Установка блоков дверных ДГФНПт 21- 8 в наружных и внутренних дверных проемах:в каменных стенах площадью проема до 3 м2  

100 м2

0.017

Установка дверных  замков врезных сувальдных секретных, ручка с полимерным покрытием во внутренних дверях  

100 шт.

0.02

Установка блоков дверных филенчатых глухих МДФ 21- 7 в наружных и внутренних дверных проемах:в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2  

100 м2

0.0588

Обустройство ограждений оконных проемов с поручнями деревянными
100 м

0,034

Масляная окраска металлических поверхностей эмалью ХВ-714 с добавлением колера: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т. п., количество окрасок 2

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,017
Затаривание строительного мусора в мешки  

1 т

6.4167

Погрузка и поднос вручную:строй. мусора 

1 т

6,665

Расстояние перевозки, км : 25. Кл.гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров). 

т

6,665

Помещение 33-04

Подготовка поверхности внутри здания  сухой  смесью ветонит "KR/LR" толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями:стен  

100 м2

0.946

Подготовка поверхности внутри здания сухой  смесью ветонит "KR/LR" толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями:оконных и дверных откосов плоских  
100 м2

0.105

Улучшенная масляная окраска эмалью ХВ- 714 ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски:более 35 %  

100 м2

0.119

Разборка плинтусов:деревянных  

100 м

0.35

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами ВАК-10 латексными полиакрилатными улучшенная:по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен  

100 м2 окрашиваемой поверхности

1.051

Устройство плинтусов:деревянных  из древесины тип ПЛ-2, 19х54 мм 
100 м

0.35

Монтаж профилей стыкоперекрывающихся из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием шир. 38 мм, длиной 0,9 м 

шт.

1

Монтаж профилей стыкоперекрывающихся из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием шир. 38 мм, длиной 1,8 м 

шт.

46

Устройство герметизации под подоконной доской  
100 м шва

0.04

Устройство промазки и расшивки швов под подоконной доской 

100 м шва

0.04

Улучшенная окраска масляными составами эмалью ХВ- 714 по дереву:плинтусов

100 м2 окрашиваемой поверхности

0.067

Согласование материалов по марке и цвету производить в процессе выполнения работ



	1.4
	Перечень документации, предоставляемой после выполнения работ
	 акты на скрытые работы, акты о приёмке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3, паспорта на установленное оборудование, фотофиксация до, во время и после выполнения работ.

	1,5
	Порядок приёмки выполненных работ
	Работы принимаются комиссией 

	1.6
	Перечень регламентирующих документов
	СНиП 2.03.13-88, СНиП 2.04.05-91, СНиП 2.04.01-85, СНиП 3.05.01-85, СНиП 3.05.06-85, СНиП 21-01-97, СНиП III-4-80*, СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.03.01-87, СНиП 2.01.02-85*, СНиП 23-01-99*, СНиП 23-05-95, ПУЭ

	РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	2.1
	Гигиенические требования
	Гигиенические требования должны соответствовать санитарным нормам и правилам СанПин 2.2.2/2.4.1340-03

	2.2
	Требования к электропитанию
	Технические средства СТНР должны обеспечивать свои технические характеристики при работе от однофазной электрической сети напряжением 220 В промышленной частоты 50 Гц, при колебаниях напряжения в пределах от +10 до -15 % и частоты 1Гц

	2.3
	Требования к составу эксплуатационно – технической документации
	Комплект эксплуатационно – технической документации должен соответствовать требованиям ЕСКД 2.601-605.95 и входить в комплект отчётной документации.

	2.4
	Требования к гарантийным обязательствам
	Гарантийный срок выполненных работ  должен иметь не менее 2-х лет со дня подписания акта о вводе в эксплуатацию. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться  Исполнителем в срок не более пяти рабочих дней. 

	2.5
	Требования к компаниям
	Наличие у Участника свидетельства СРО о допуске к работам.

Все используемые материалы должны иметь сертификат соответствия.

Требования о наличии сертификатов установлено в соответствии с Постановлением Государственного Комитета РФ по стандартизации и метрологии от 30.07.2002 № 64 « О номенклатуре продукции  и услуг (работ), подлежащих обязательной сертификации и Номенклатуре продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии» (Вестник Госстандарта России, № 12, 2002 год, Официальное издание, Москва, ИПК Издательство стандартов, 2002 год, официальное издание, Москва, ИПК Издательство стандартов, 2004 год);

	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКОМ   ФОРМЫ «РАСЧЁТ ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ПО СМЕТЕ ЗАКАЗЧИКА»

	3.1
	
	Текущую стоимость работ рассчитывать базисно-индексным методом на основе Территориально единичных расценок (ТЕР 2001 СПб), или ресурсным методом на основе Государственных элементных строительных норм (ГЭСН – 2001 СПб)

	3.2
	
	Индексы пересчёта сметной стоимости в текущий уровень цен применять из таблицы «Стройинформа». Стоимость неучтённых расценкой основных материалов применять в текущих ценах на момент утверждения. Стоимость материалов, указанную по условиям поставки, в актах выполненных работ подтверждать фактическими ценами в соответствующих расчётно – платёжных документах и данными складского и производственного учёта. 

	3.3
	
	Нормативный коэффициент для накладных расходов применять в соответствии с МДС 81-33.2004г. «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве» в составе прямых затрат для реконструкции жилых и общественных зданий и письмом Минрегиона России от 21.02.2011г. №3757-КК/08

	3.4
	
	Сметную прибыль исчислять в соответствии с МДС 81-25.2004 г. «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве» и письмом Минрегиона России от 21.02.2011г. №3757-КК/08.

	3.5
	
	Затраты на возведение временных зданий и сооружений, прочие затраты и индекс-дефлятор в сметах не начислять.


Приложение №2
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты (ИНН/КПП) и телефон участника размещения  заказа: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2) наименование поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг:___________________________________________________________________________

3) цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах      (расходы  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей):  

                                                                                                                                      Таблица цен

	Наименование

Продукции (услуги)
	Количество
	Цена

единицы

продукции (услуги)
	Цена продукции (услуги)
	Цена 

доставки
	Цена

других услуг
	Общая цена продукции (услуги)

	
	
	
	
	
	
	


 4) согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведения  запроса    котировок:                                                                                                                               _______________________________________________________________

 _______________________________       _________________          _________________

                     (должность)                               (подпись, печать)                       (ФИО)

РЕШЕНИЕ

Заказчика относительно данной котировочной заявки:

_________________________________________________________________________________

Подпись Заказчика:

_____________________________________

______________________________________                           ______________________________          

                       (должность)                                                                 (подпись, фамилия, инициалы)

Место для печати                                                                       “____” ______________ 2012 года

Приложение №3

ДОГОВОР
  №

г. Санкт-Петербург                                                                       «____»  ____________  2012 г.


   Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП), в лице ректора Оводенко А.А, действующего на основании Устава и решения комиссии по размещению заказов № _______ от ___________________ 2012, именуемое в дальнейшем  «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и  _______________________________________________________________________, в лице _______________________________________, действующего  на основании __________, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется своими силами и за свой счет в установленный договором  срок провести текущий ремонт мужских санузлов (33-10) 3 корпус 3 этаж, 2 корпус 3 этаж; женского санузла (14-12) 1 корпус 4 этаж и помещения 33-04 в учебном корпусе здания ГУАП по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 15, лит. А., а ЗАКАЗЧИК в свою очередь обязуется произвести оплату на условиях настоящего Договора.

1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ выполняет работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) 

1.3. Сроки выполнения работ согласованы СТОРОНАМИ: с момента заключения настоящего договора до 25.08.2012 года.

2. Стоимость работ и порядок расчёта
2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет: __________________________________________________________________________________________________________________, в том числе НДС _______________________, согласно Локальной смете (Приложение №2). 

2.2. Расчёт по настоящему Договору производится ЗАКАЗЧИКОМ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания СТОРОНАМИ актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на основании выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ надлежащим образом оформленного счёта, счета-фактуры.

3.Обязанности сторон

3.1. Обязанности ЗАКАЗЧИКА:

3.1.1. ЗАКАЗЧИК предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ бытовое помещение, склад для хранения инструментов и материалов, обеспечивает возможность прохода Работников ИСПОЛНИТЕЛЯ на территорию ЗАКАЗЧИКА к местам производства работ (оформление пропусков), предоставляет точки подключения электроинструментов ИСПОЛНИТЕЛЯ.

3.1.2. ЗАКАЗЧИК ведет технический надзор за ходом и качеством производства работ, осуществляет приемку выполненных работ.

3.1.3. ЗАКАЗЧИК обязан в 10 (десяти) дневный срок со дня сдачи работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ подписать акт или представить мотивированный отказ от приемки работ с перечнем дефектов, недоделок и сроков их устранения.

3.2. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ:

3.2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется собственными силами и средствами с надлежащим качеством выполнить предусмотренные договором работы в соответствии с технической документацией, действующими СниП и ТУ, обеспечить выполнение мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды.

3.2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность в течение всего срока выполнения работ за нарушение мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды в части, его касающейся, а также – ответственность перед третьими лицами.

3.2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнить работу инструментами, механизмами и материалами, которые соответствуют действующим на территории Российской Федерации и Санкт-Петербурга стандартам, техническим условиям, нормам и правилам, технической документации и имеют гигиенические, противопожарные сертификаты, технические паспорта.

3.2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется за свой счет устранить недостатки в работе, допущенные по своей вине, в срок, согласованный с ЗАКАЗЧИКОМ.

3.2.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает за свой счет своих рабочих спецодеждой, необходимым инструментом, средствами малой механизации.

3.2.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ за свой счет, обеспечивает уборку мусора (демонтированное оборудование, строительный мусор и прочее) в процессе и по окончании работ.

3.2.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан исполнить полученные в ходе производства работ указания ЗАКАЗЧИКА, если эти указания не противоречат условиям договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность ИСПОЛНИТЕЛЯ.

4. Порядок сдачи-приемки работ

4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ  обязан в письменной форме известить ЗАКАЗЧИКА о выполнении работ по форме КС-2.

4.2. Сдача результатов работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ и приемка его ЗАКАЗЧИКОМ производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом выполненных работ по форме КС-2, подписываемым обеими Сторонами, с указанием  недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.

4.3. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего договора, ЗАКАЗЧИК незамедлительно уведомляет об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправления и направляет  его ИСПОЛНИТЕЛЮ. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за  свой счет.

4.4. ЗАКАЗЧИК вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено  после истечения сроков, указанных в Договоре. 

4.5. Датой выполнения работ считается дата подписания СТОРОНАМИ акта сдачи-приемки  или акта устранения недостатков.

5. Гарантии и санкции

5.1. Качество работ по настоящему Договору должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

5.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 1 (один) год с момента подписания сторонами акта о вводе в эксплуатацию. Все обязательства по  устранению возникающих неисправностей (поломки и прочее) устраняются ИСПОЛНИТЕЛЕМ безвозмездно в 5-дневный срок, с момента получения уведомления от ЗАКАЗЧИКА. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

5.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения СТОРОНАМИ обязательств по настоящему Договору они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. При нарушении срока выполнения работ ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения претензии ЗАКАЗЧИКА уплачивает неустойку в размере 1% от общей суммы настоящего Договора за каждый день просрочки.

5.5. В случае неустранения в установленный срок недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения претензии ЗАКАЗЧИКА выплачивает пени в размере 1%  от сметной стоимости недостатков работ за каждый день просрочки исполнения. 

5.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает СТОРОНЫ от исполнения обязательств или устранения нарушений.
5.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, в случае, когда неисполнение либо ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, обстоятельств, за которые стороны не отвечают, в том числе действий и решений государственных органов, а также по основаниям, предусмотренным законом.

5.8. При возникновении обстоятельств, предусмотренных п. 5.8. настоящего Договора, СТОРОНА, подвергшаяся их воздействию, обязана уведомить об этом другую СТОРОНУ в течение пяти дней с момента их возникновения. По истечении данного срока СТОРОНА лишается возможности ссылаться на данные обстоятельства как основание для освобождения от ответственности.

6. Срок действия договора

6.1. Договор считается заключенным с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами возложенных на них обязательств.

7. Изменение и расторжение

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

7.2. Прекращение действия данного Договора влечет за собой прекращение обязательств СТОРОН, но не освобождает их от ответственности за его нарушения, если они имели место при исполнении настоящего Договора.

7.3. Условия настоящего Договора могут быть изменены и (или) дополнены по соглашению СТОРОН. Дополнительные соглашения СТОРОН об изменении (дополнении)  условий настоящего Договора имеют силу в случае, если они совершены в письменном виде в форме одного документа, подписаны СТОРОНАМИ (или их уполномоченными представителями) и скреплены печатями СТОРОН.

8. Прочие условия

8.1. СТОРОНЫ не имеют права передавать свои права и обязанности по настоящему договору  третьим лицам без письменного согласования с другой СТОРОНОЙ.

8.2. Споры и разногласия, возникающие при исполнении СТОРОНАМИ обязательств по настоящему договору, разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения спор передается на рассмотрение в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.3. По вопросам, неурегулированным настоящим договором, СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. При изменении юридического адреса или реквизитов одной из СТОРОН, она обязана уведомить об этом другую СТОРОНУ в письменном виде в течение трех дней с момента, когда указанные изменения вступят в силу.

8.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному у каждой СТОРОНЫ. 

8.6. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 - Техническое задание;

Приложение №2 – Локальная смета.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты

	Заказчик:     
	Исполнитель:

	Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего  профессионального 

образования «Санкт-Петербургский  

государственный университет  

аэрокосмического приборостроения» (ГУАП)

Адрес: 190000,  Санкт-Петербург,

ул. Большая Морская,  д. 67, лит. А.

ИНН 7812003110 КПП 783801001

Банк Получателя: Санкт-Петербургский 

филиал ОАО «РосДорБанк»

р/сч 40503810900094000001 

к/сч 30101810900000000729

БИК 044030729

	


	Ректор 
	_________________ 

	______________________ /Оводенко А.А/ 
	____________________ /_______________/

	
	

	М.П.
	М.П.


Приложение №4
	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

	(объектная смета)

	
	Текущий ремонт мужских санузлов  (33-10) 3 корп. 3 этаж, 2 корп. 3 этаж; женского санузла (14-12) 1 корп. 4 этаж и помещения 33-04
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д.15,  лит.А

	(наименование объекта)

	Сметная стоимость
	1 673 731,00
	руб.

	Средства на оплату труда
	371 811
	руб.

	Расчетный измеритель единичной стоимости
	 

	Составлен(а) в ценах по состоянию на___май  _______________________ __2012________г.

	

	№ п/п
	Номера смет и расчетов
	Наименование работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	Сметная заработная плата, руб.
	Показатели един.ст-ти

	
	
	
	Строительных работ
	Монтажных работ
	Оборудования, мебели, инвентаря
	Прочих затрат
	Всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Локальная смета №1
	Ремонт женского санузла (14-12) 1 корп. 4 этаж
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	632 979,00
	133 795,00
	 

	2
	Локальная смета №2
	Ремонт мужского санузла 2 кор., 3 этаж
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	453 578,00
	103 612,00
	 

	3
	Локальная смета №3
	Ремонт мужского санузла (33-10)  3 кор., 3 этаж
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	496 860,00
	112 083,00
	 

	4
	Локальная смета №4
	Ремонт помещения 33-04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90 314,00
	22 321,00
	 

	 
	Итого
	 
	 
	 
	 
	1 673 731,00
	371 811
	 

	 


Локальная смета № 1

Текущий ремонт женского санузла (14-12) 1 кор., 4 этаж здания ГУАП

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д.15, лит.А.

Основание: Техническое задание

Составлена в ценах на: май 2012 г.

Сметная стоимость: 632979.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 970.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 133795.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Отделочные работы ТЕРр

	1
	ТЕРр 63-01-007-05
	Разборка облицовки стен из плит и плиток:керамических глазурованных плиток  ( Н.Р. 77*0,85% = 3608.27 руб. С.П. 50*0,8% = 2205.21 руб.)
	100 м2
	0.613
	812,13
713.28
	98.85
24.43
	497.84
	437.24
	60.60
14.98
	74.30
1.99
	45.55
1.22

	2
	ТЕРр 63-01-010-01
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов:стен и перегородок  ( Н.Р. 77*0,85% = 57.93 руб. С.П. 50*0,8% = 35.40 руб.)
	100 м2
	0.091
	82,47
77.19
	5.28
2.60
	7.50
	7.02
	0.48
0.24
	7.31
0.20
	0.67
0.02

	3
	ТЕРр 61-01-001-11
	Подготовка поверхности внутри здания (однослойная штукатурка) сухой  смесью (типа <ветонит>) толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями:оконных и дверных откосов плоских  ( Н.Р. 79*0,85% = 1216.40 руб. С.П. 50*0,8% = 724.58 руб.)
	100 м2
	0.08
	2866,27
1819.16
	49.29
38.27
	229.30
	145.53
	3.94
3.06
	130.63
3.01
	10.45
0.24

	
	101-9544-009
	Ветонит "KR/LR" для шпаклевки сухих помещений (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	т
	0.068
	(19216.54)
	
	(1306.72)
	
	
	
	

	4
	ТЕР 46-04-007-6
	Разборка деревянных подвесных потолков из плит:акмигран  ( Н.Р. 110*0,85% = 1105.55 руб. С.П. 70*0,8% = 662.15 руб.)
	100 м2
	0.132
	764,21
706.15
	58.06
28.64
	100.87
	93.21
	7.66
3.78
	66.87
2.20
	8.83
0.29

	5
	ТЕР 10-04-014-3
	Демонтаж перегородок:толщиной 100-150 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой двумя слоями гипсокартонных листов с обеих сторон без изоляции  к стоим. экспл. машин: 0,7 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 0,7 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,7 ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 2209.44 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 1048.55 руб.)
	100 м2
	0.0712
	2901,25
2794.46
	106.80
25.26
	206.57
	198.97
	7.60
1.80
	238.23
2.07
	16.96
0.15

	6
	ТЕР 46-02-009-2
	Отбивка штукатурки с поверхностей:стен и потолков кирпичных  ( Н.Р. 110*0,85% = 1293.74 руб. С.П. 70*0,8% = 774.86 руб.)
	100 м2
	0.466
	243,57
243.57
	0
0
	113.50
	113.50
	0
0
	22.82
0
	10.63
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1156
	995
	80
24
	
	93
2

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1156
	995
	80
24
	
	93
2

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.191
	
	
	12130
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.320
	
	
	666
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.191
	
	
	293
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.925
	
	
	474
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	1307
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	14578
	12130
	666
293
	
	93
2

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	9491
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	24069
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	5451
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	29520
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	29520
	
	
	
	

	Раздел 2. Отделочные работы ТЕР

	1
	ТЕР 10-01-022-3
	Подшивка потолков:фанерой толщиной 6 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 1433.88 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 680.49 руб.)
	100 м2
	0.132
	861,78
814.87
	46.91
7.76
	113.75
	107.56
	6.19
1.02
	77.16
0.68
	10.19
0.09

	
	102-9312-009
	Фанера марки ФК, сорт II/II, толщ. 6 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м3
	0.0813
	(26588.7)
	
	(2161.66)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 10-01-090-3
	Антисептирование пастами:перекрытий прогонов, балок, накатов  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 180.26 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 85.55 руб.)
	100 м2
	0.132
	106,83
102.84
	3.99
0.62
	14.10
	13.57
	0.53
0.08
	8.18
0.05
	1.08
0.01

	
	113-9001-005
	Антисептик БС-13 для защиты свежераспиленной древесины от грибков и плесени (ГОСТ 28815-96) (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	т
	0.00528
	(59015)
	
	(311.60)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 15-01-053-1
	Устройство подвесных потолков:растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 2165.36 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 1008.15 руб.)
	100 м2
	0.132
	8752,81
1384.02
	49.99
11.90
	1155.37
	182.69
	6.60
1.57
	117.99
0.98
	15.57
0.13

	
	101-9155-002
	Панели потолочные Armstrong BAIKAL (600х600х13 мм) (импорт) (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м2
	13.2
	(145.72)
	
	(1923.50)
	
	
	
	

	4
	ТЕР 15-01-019-5
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей:по кирпичу и бетону  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 13202.96 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 6147.03 руб.)
	100 м2 поверхности облицовки
	0.538
	2108,84
2062.05
	39.28
26.25
	1134.55
	1109.38
	21.13
14.12
	183.62
2.06
	98.79
1.11

	
	101-9049-072
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие декорированные методом сериографии на белой основе (коллекция "Палермо"-эконом класс), разм. 300х200х7 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м2
	53.8
	(318.6)
	
	(17140.68)
	
	
	
	

	
	101-9544-014
	Ветонит "KL "FIX" для укладки плитки (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	т
	0.20175
	(15232.2)
	
	(3073.10)
	
	
	
	

	
	402-9110-002
	Смеси сухие "Плитонит-3" на цементной основе, затирка (белая) (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	т
	0.0269
	(24159.72)
	
	(649.90)
	
	
	
	

	5
	ТЕР 15-02-001-1
	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню:стен  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0.9% = 6622.05 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 3083.09 руб.)
	100 м2
	0.512
	1965,62
1055.34
	94.92
45.25
	1006.39
	540.33
	48.60
23.17
	81.51
3.47
	41.73
1.78

	6
	ТЕР 15-02-031-2
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню:криволинейных  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 1913.99 руб. С.П. 55*0,8*0.85% = 891.11 руб.)
	100 м2
	0.026
	9222,78
6230.73
	67.95
33.52
	239.80
	162.00
	1.77
0.87
	498.18
2.58
	12.95
0.07

	7
	ТЕР 15-04-005-5
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 764.68 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 356.02 руб.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.202
	386,53
320.56
	8.90
1.60
	78.08
	64.75
	1.80
0.32
	29.22
0.14
	5.90
0.03

	
	101-9851-028
	Краски водно-дисперсионные ВАК-10 латексные полиакрилатные для внутренних работ (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	т
	0.012726
	(70427.12)
	
	(896.26)
	
	
	
	

	8
	ТЕР 15-01-051-7
	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (гкл) с устройством одинарного металлического каркаса:колонн, пилястр, оконных и дверных откосов  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 4797.25 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 2233.50 руб.)
	100 м2
	0.08
	14754,70
5082.03
	95.92
20.72
	1180.37
	406.56
	7.67
1.66
	433.25
1.70
	34.66
0.14

	
	101-9154-008
	Листы гипсокартонные 3000х1200х12,5мм KNAUF, влагостойкие (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м2
	8.4
	(96.7)
	
	(812.28)
	
	
	
	

	
	201-9009-012
	Профили ПН 66 металлические направляющие 66х30 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м
	16.6
	(23.73)
	
	(393.92)
	
	
	
	

	
	201-9009-007
	Профили ПС 66 металлические стоечные 66х37 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м
	33.6
	(29)
	
	(974.40)
	
	
	
	

	9
	ТЕР 26-01-039-1
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо  к стоим. экспл. машин: 1.25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 100*0,85*0,9% = 657.83 руб. С.П. 70*0,8*0,85% = 409.31 руб.)
	1 м3
	0.4
	193,57
138.33
	55.24
8.62
	77.43
	55.33
	22.10
3.45
	12.17
0.75
	4.87
0.30

	
	104-9131-008
	Маты минераловатные на синтетическом связующем URSA, М-25 толщ. 50 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м3
	0.408
	(2206.47)
	
	(900.24)
	
	
	
	

	10
	ТЕР 15-04-025-4
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву:заполнений проемов дверных  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 2841.19 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 1322.80 руб.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.204
	1386,52
1183.69
	8.04
1.46
	282.85
	241.47
	1.64
0.30
	106.64
0.12
	21.75
0.02

	
	113-9403-003
	Эмаль ХВ- 714 красная, белая, коричневая, черная, шаровая (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	т
	0.005047
	(153762.72)
	
	(776.04)
	
	
	
	

	11
	ТЕР 10-04-014-3
	Устройство перегородок:толщиной 100-150 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой двумя слоями гипсокартонных листов с обеих сторон без изоляции  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 3306.07 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 1568.98 руб.)
	100 м2
	0.054
	8056,03
4590.89
	190.71
45.11
	435.03
	247.91
	10.30
2.44
	391.38
3.70
	21.13
0.20

	
	101-9154-004
	Листы гипсокартонные 3000х1200х12,5мм KNAUF, стандартные (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м2
	22.68
	(77.09)
	
	(1748.40)
	
	
	
	

	
	201-9009-020
	Профили ПН100 стандарта DIN металлические направляющие 100х40 мм (дл. 3 м) (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м
	15.46
	(37.84)
	
	(585.01)
	
	
	
	

	
	201-9009-017
	Профили ПС100 стандарта DIN металлические стоечные 100х50 мм (дл. 3 м) (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м
	23.76
	(43.17)
	
	(1025.72)
	
	
	
	

	12
	ТЕР 08-02-002-3
	Кладка перегородок из кирпича армированных:толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м  ( Н.Р. 122*0,85% = 1843.37 руб. С.П. 80*0,8% = 1137.66 руб.)
	100 м2
	0.066
	3672,63
1774.87
	416.03
66.20
	242.39
	117.14
	27.46
4.37
	170.17
4.22
	11.23
0.28

	
	404-0047-500
	Кирпич керамический рядовой пустотелый М 150 (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	1000 шт.
	0.33264
	(7926.93)
	
	(2636.81)
	
	
	
	

	13
	ТЕР 11-01-040-1
	Устройство уголков из пластика поливинилхлоридных:на клее кн-2  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 347.14 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 188.16 руб.)
	100 м
	0.185
	302,75
135.90
	2.58
0.43
	56.01
	25.14
	0.48
0.08
	10.34
0.04
	1.91
0.01

	
	101-1753-020
	Плинтусы-галтели из пластика 20х20 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м
	18.685
	(18.25)
	
	(341.00)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	6016
	3274
	156
53
	
	282
4

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	6702
	3929
	187
64
	
	338
5

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.191
	
	
	47898
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.320
	
	
	1556
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.191
	
	
	780
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.925
	
	
	15322
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	36351
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	101127
	47898
	1556
780
	
	338
5

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	40076
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	141203
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	19112
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	160315
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	160315
	
	
	
	

	Раздел 3. Полы ТЕРр

	1
	ТЕРр 57-01-002-03
	Разборка покрытий полов:из керамических плиток  ( Н.Р. 80*0,85% = 836.53 руб. С.П. 68*0,8% = 669.23 руб.)
	100 м2
	0.135
	766,74
728.74
	38.00
18.75
	103.51
	98.38
	5.13
2.53
	69.87
1.44
	9.43
0.19

	2
	ТЕРр 53-01-002-01
	Разборка кирпичной кладки постаментов ( Н.Р. 86*0,85% = 4991.76 руб. С.П. 70*0,8% = 3824.05 руб.)
	10 м3
	0.235
	3124,92
2191.65
	933.27
191.93
	734.36
	515.04
	219.32
45.10
	212.41
15.35
	49.92
3.61

	3
	ТЕРр 57-01-002-04
	Разборка покрытий полов:цементных  ( Н.Р. 80*0,85% = 1240.75 руб. С.П. 68*0,8% = 992.60 руб.)
	100 м2
	0.0977
	2372,39
1275.80
	1096.59
256.14
	231.79
	124.65
	107.14
25.02
	111.20
21.00
	10.86
2.05

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1070
	738
	332
73
	
	70
6

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1070
	738
	332
73
	
	70
6

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.191
	
	
	8997
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.320
	
	
	2762
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.191
	
	
	890
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.573
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	11759
	8997
	2762
890
	
	70
6

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	7069
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	18828
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	5486
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	24314
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	24314
	
	
	
	

	Раздел 4. Полы ТЕР

	1
	ТЕР 11-01-011-1
	Устройство стяжек:цементных толщиной 20 мм  к стоим. экспл. машин: 1.25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 864.56 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 468.62 руб.)
	100 м2
	0.136
	1246,12
441.19
	46.65
20.67
	169.47
	60.00
	6.34
2.81
	45.44
1.59
	6.18
0.22

	2
	ТЕР 11-01-004-1
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами:на мастике битуминоль первый слой  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 2327.46 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 1261.56 руб.)
	100 м2
	0.21
	3059,70
790.36
	402.46
14.82
	642.54
	165.98
	84.52
3.11
	53.11
1.23
	11.15
0.26

	
	101-9122-021
	Изопласт ХПП-3,0, материал для нижнего слоя (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м2
	24.36
	(90.19)
	
	(2197.03)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 11-01-051-1
	Устройство покрытий из керамогранитных плиток:размерами до 40х40 см  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 5955.54 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 3228.10 руб.)
	100 м2 покрытия
	0.136
	3351,44
3020.15
	330.42
161.28
	455.80
	410.74
	44.94
21.93
	275.31
12.07
	37.44
1.64

	
	101-9057-110
	Плитки керамогранитные 300х300х 8 мм светло-бежевые (Эстима) (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м2
	13.804
	(263.3)
	
	(3634.59)
	
	
	
	

	
	101-9544-014
	Ветонит "KL "FIX" для укладки плитки (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	т
	0.05848
	(15232.2)
	
	(890.78)
	
	
	
	

	
	101-9544-002
	Ветонит "3000" для окончательного выравнивания полов (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	т
	0.04352
	(22406.46)
	
	(975.13)
	
	
	
	

	
	402-9110-002
	Смеси сухие "Плитонит-3" на цементной основе, затирка (белая) (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	т
	0.00272
	(24159.72)
	
	(65.71)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1268
	637
	136
28
	
	55
2

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1423
	764
	163
34
	
	66
2

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.191
	
	
	9314
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.320
	
	
	1356
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.191
	
	
	414
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.573
	
	
	2264
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	7763
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	20698
	9314
	1356
414
	
	66
2

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	9148
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	29846
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	4958
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	34804
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	34804
	
	
	
	

	Раздел 5. Электромонтажные работы. ТЕРм

	1
	ТЕРм 08-03-594-14
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до:4  ( Н.Р. 95*0,85% = 2214.48 руб. С.П. 65*0,8% = 1426.04 руб.)
	100 шт.
	0.04
	13136,82
3268.40
	2905.39
1417.94
	525.48
	130.74
	116.22
56.72
	267.00
92.60
	10.68
3.70

	
	Цена поставщика
	Комплект полупроводниковых излучателей типа М ТИС 15М-1 2500(В)
	шт
	4
	(-0)
	
	(0)
	
	
	
	

	2
	ТЕРм 08-03-591-11
	Розетка штепсельная:трехполюсная  ( Н.Р. 95*0,85% = 105.49 руб. С.П. 65*0,8% = 67.93 руб.)
	100 шт.
	0.01
	1086,30
889.61
	25.86
3.42
	10.87
	8.90
	0.26
0.03
	73.40
0.24
	0.73
0.00

	
	500-9013-023
	Розетки влагозащитные AQUA-IN х2 с/з PV IP44 (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	1
	(308.8)
	
	(308.80)
	
	
	
	

	3
	ТЕРм 08-03-591-5
	Выключатель:двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке  ( Н.Р. 95*0,85% = 47.13 руб. С.П. 65*0,8% = 30.35 руб.)
	100 шт.
	0.01
	562,05
397.54
	8.62
1.14
	5.63
	3.98
	0.09
0.01
	32.80
0.08
	0.33
0.00

	
	500-9011-209
	Выключатели скрытой проводки , Швеция - 2 клав., QUICK (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	1
	(191.91)
	
	(191.91)
	
	
	
	

	4
	ТЕРм 08-03-545-1
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до:10  ( Н.Р. 95*0,85% = 909.61 руб. С.П. 65*0,8% = 585.75 руб.)
	1 шт.
	2
	110,09
38.44
	2.85
0.06
	220.18
	76.88
	5.70
0.12
	3.31
0
	6.62
0

	
	500-9002-013
	Коробки распределительные металлические У-996 с крышкой (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	2
	(234.12)
	
	(468.24)
	
	
	
	

	5
	ТЕРм 08-02-408-4
	Труба в готовых бороздах, диаметр, мм, до:25  ( Н.Р. 95*0,85% = 894.96 руб. С.П. 65*0,8% = 576.32 руб.)
	100 м
	0.1
	1249,72
545.10
	478.08
212.53
	124.97
	54.51
	47.81
21.25
	47.40
13.92
	4.74
1.39

	
	530-9001-100
	Трубы гофрированные из ПНД, Дн= 20х2,2 мм, для электропроводки (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м
	10
	(7.49)
	
	(74.90)
	
	
	
	

	6
	ТЕРм 08-02-412-2
	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:6  ( Н.Р. 95*0,85% = 92.26 руб. С.П. 65*0,8% = 59.41 руб.)
	100 м
	0.1
	399,94
77.51
	4.31
0.57
	39.99
	7.75
	0.43
0.06
	6.74
0.04
	0.67
0.00

	
	501-0662-006
	Кабель силовой ВВГнг-LS 3х 2,5 мм2 1КВ (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	1000 м
	0.01
	(34165.35)
	
	(341.65)
	
	
	
	

	7
	ТЕРм 08-02-401-1
	Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2  ( Н.Р. 95*0,85% = 1756.96 руб. С.П. 65*0,8% = 1131.42 руб.)
	100 м
	0.15
	2944,79
605.27
	790.27
386.26
	441.72
	90.79
	118.54
57.94
	51.60
25.20
	7.74
3.78

	
	530-9001-100
	Трубы гофрированные из ПНД, Дн= 20х2,2 мм, для электропроводки (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м
	15
	(7.49)
	
	(112.35)
	
	
	
	

	
	501-0622-005
	Кабель силовой ВВГнг-LS 3х 1,5 мм2 0,66КВ (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	1000 м
	0.015
	(31107.01)
	
	(466.61)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1369
	374
	289
136
	
	32
9

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1502
	449
	347
163
	
	38
11

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.191
	
	
	5474
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.320
	
	
	2887
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.191
	
	
	1987
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.727
	
	
	2631
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	1964
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	12956
	5474
	2887
1987
	
	38
11

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	6021
	
	
	
	


	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	18977
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	3877
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	22854
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	22854
	
	
	
	

	Раздел 6. Электромонтажные работы ТЕРр

	1
	ТЕР 46-03-002-8
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром:60 мм  ( Н.Р. 110*0,85% = 232.76 руб. С.П. 70*0,8% = 139.41 руб.)
	100 отверстий
	0.02
	1413,73
463.14
	943.83
557.90
	28.28
	9.26
	18.88
11.16
	36.10
35.80
	0.72
0.72

	
	101-1904
	Сверла кольцевые алмазные д. 60 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	шт.
	0.0416
	269
	
	11.19
	
	
	
	

	2
	ТЕР 46-03-002-24
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается:к норме 46-03-002-08 (диаметр отверстий 60 мм)  к прямым затратам: 30 ( Н.Р. 110*0,85% = 342.53 руб. С.П. 70*0,8% = 205.15 руб.)
	100 отверстий
	0.02
	1937,40
696.60
	1230.60
805.80
	38.74
	13.93
	24.61
16.12
	54.30
51.00
	1.09
1.02

	
	101-1904
	Сверла кольцевые алмазные д. 60 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	шт.
	0.0624
	269
	
	16.79
	
	
	
	

	3
	ТЕР 46-03-011-1
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения:до 20 см2  ( Н.Р. 110*0,85% = 280.29 руб. С.П. 70*0,8% = 167.87 руб.)
	100 м
	0.1
	422,17
196.72
	225.45
49.21
	42.22
	19.67
	22.55
4.92
	15.64
4.06
	1.56
0.41

	4
	ТЕР 46-03-017-3
	Заделка отверстий, гнезд и борозд:в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2  ( Н.Р. 110*0,85% = 454.46 руб. С.П. 70*0,8% = 272.19 руб.)
	1 м3
	0.05
	2139,74
792.34
	29.80
4.95
	106.99
	39.62
	1.49
0.25
	75.58
0.43
	3.78
0.02

	
	401-0066-003
	Бетон тяжелый, КЗ 20 мм, класс В 15 (М200), П2 (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м3
	0.052
	(3757.52)
	
	(195.39)
	
	
	
	

	5
	ТЕРр 67-01-004-05
	Демонтаж осветительных приборов:светильники для люминесцентных ламп  ( Н.Р. 85*0,85% = 31.09 руб. С.П. 65*0,8% = 22.38 руб.)
	100 шт.
	0.02
	177,43
175.32
	2.11
1.04
	3.55
	3.51
	0.04
0.02
	17.89
0.08
	0.36
0.00

	6
	ТЕРр 67-01-004-01
	Демонтаж осветительных приборов:выключатели, розетки  ( Н.Р. 85*0,85% = 4.93 руб. С.П. 65*0,8% = 3.55 руб.)
	100 шт.
	0.01
	55,66
55.66
	0
0
	0.56
	0.56
	0
0
	5.84
0
	0.06
0

	7
	ТЕРр 67-01-003-01
	Демонтаж кабеля  ( Н.Р. 85*0,85% = 162.07 руб. С.П. 65*0,8% = 116.64 руб.)
	100 м
	0.2
	92,13
91.87
	0.26
0.13
	18.42
	18.37
	0.05
0.03
	9.64
0.01
	1.93
0.00

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	267
	105
	68
32
	
	10
2

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	267
	105
	68
32
	
	10
2

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.191
	
	
	1280
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.320
	
	
	566
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.191
	
	
	390
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.727
	
	
	350
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	195
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	2391
	1280
	566
390
	
	10
2

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	1508
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	3899
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	927
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	4826
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	4826
	
	
	
	

	Раздел 7. Отопление ТЕРр

	1
	ТЕРр 65-02-019-01
	Демонтаж радиаторов весом до:80 кг  ( Н.Р. 74*0,85% = 166.40 руб. С.П. 50 *0,8% = 105.82 руб.)
	100 шт.
	0.02
	1115,11
1056.00
	59.11
29.16
	22.30
	21.12
	1.18
0.58
	110.00
2.24
	2.20
0.04

	2
	ТЕРр 65-02-025-03
	Смена:кранов двойной регулировки  ( Н.Р. 103*0,85% = 448.81 руб. С.П. 60*0,8% = 246.06 руб.)
	100 шт.
	0.04
	1244,80
1051.34
	0
0
	49.79
	42.05
	0
0
	100.80
0
	4.03
0

	
	300-9230-272
	Кран шаровой Д=15 мм полнопроходной, с накидной гайкой и ниппелем ("американка"), с рукояткой типа "бабочка", латунный (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	4
	(291.27)
	
	(1165.08)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	72
	63
	1
1
	
	6
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	72
	63
	1
1
	
	6
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.191
	
	
	768
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.320
	
	
	8
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.191
	
	
	12
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.809
	
	
	38
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	1165
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	1979
	768
	8
12
	
	6
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	615
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	2594
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	352
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	2946
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	2946
	
	
	
	

	Раздел 8. Отопление ТЕР

	1
	ТЕР 18-03-001-2
	Установка радиаторов:стальных  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 451.38 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 260.17 руб.)
	100 квт
	0.036
	2725,87
827.57
	213.10
47.74
	98.13
	29.79
	7.67
1.72
	75.44
3.91
	2.72
0.14

	
	300-9351-084
	Радиаторы РСВ-4-20-1-П (0,700 кВт) двухпанельные проходные глубиной 105 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	кВт
	3.6
	(2495.45)
	
	(8983.62)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	98
	30
	8
2
	
	3
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	106
	36
	10
2
	
	4
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.191
	
	
	439
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.320
	
	
	83
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.191
	
	
	24
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.809
	
	
	293
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	8984
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	9798
	439
	83
24
	
	4
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	451
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	10249
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	260
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	10509
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	10509
	
	
	
	

	Раздел 9. ГВС

	1
	ТЕР 16-04-002-1
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром:20 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 10456.33 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 6026.91 руб.)
	100 м
	0.25
	4660,88
2651.57
	1909.78
268.21
	1165.22
	662.89
	477.44
67.05
	218.78
17.05
	54.70
4.26

	
	530-9001-140
	Трубы PP-R 80, PN-16, Дн= 20х3,4 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м
	22.475
	(23.79)
	
	(534.68)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 16-04-002-1
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром:20 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 6273.88 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 3616.20 руб.)
	100 м
	0.15
	4660,88
2651.57
	1909.78
268.21
	699.14
	397.74
	286.47
40.23
	218.78
17.05
	32.82
2.56

	
	300-9911-2199
	Тройник PP-R 80 Дн= 20 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	9
	(4.85)
	
	(43.65)
	
	
	
	

	
	300-9911-2233
	Переход ПП Дн= 50/110х2,7 мм (ВК) (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	1
	(27.79)
	
	(27.79)
	
	
	
	

	
	530-9001-140
	Трубы PP-R 80, PN-20, Дн= 20х3,4 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м
	13.485
	(23.79)
	
	(320.81)
	
	
	
	

	
	300-9910-099
	Соединитель прямой пластиковый Henco 20х20 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	2
	(104.6)
	
	(209.20)
	
	
	
	

	
	300-9230-366
	Краны шаровые Valtec VT.214 вн.-вн. 3/4" (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	3
	(159.55)
	
	(478.65)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1864
	1061
	764
107
	
	88
7

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	2229
	1273
	917
128
	
	106
8

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.191
	
	
	15519
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.320
	
	
	7629
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.191
	
	
	1560
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.159
	
	
	166
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	1615
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	24928
	15519
	7629
1560
	
	106
8

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	16730
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	41658
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	9643
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	51301
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	51301
	
	
	
	

	Раздел 10. Канализация ТЕРр

	1
	ТЕРр 65-01-004-01
	Демонтаж санитарных приборов:умывальников и раковин  ( Н.Р. 74*0,85% = 41.25 руб. С.П. 50 *0,8% = 26.24 руб.)
	100 приборов
	0.01
	541,92
535.06
	6.86
3.39
	5.42
	5.35
	0.07
0.03
	51.30
0.26
	0.51
0.00

	2
	ТЕРр 65-01-004-02
	Демонтаж санитарных приборов:унитазов и писсуаров  ( Н.Р. 74*0,85% = 154.05 руб. С.П. 50 *0,8% = 97.97 руб.)
	100 приборов
	0.03
	673,50
665.85
	7.65
3.78
	20.21
	19.98
	0.23
0.11
	63.84
0.29
	1.92
0.01

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	26
	25
	0
0
	
	2
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	26
	25
	0
0
	
	2
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.191
	
	
	305
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.320
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.191
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.783
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	306
	305
	0
0
	
	2
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	195
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	501
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	124
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	625
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	625
	
	
	
	

	Раздел 11. Канализация ТЕР

	1
	ТЕР 17-01-001-14
	Установка умывальников одиночных:с подводкой холодной и горячей воды  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 427.31 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 246.30 руб.)
	10 компл.
	0.1
	416,54
293.04
	23.31
5.27
	41.65
	29.30
	2.33
0.53
	24.90
0.44
	2.49
0.04

	
	300-9400-121
	Умывальники овальные №1 (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	1
	(554.17)
	
	(554.17)
	
	
	
	

	
	300-0554
	Пьедесталы для умывальников (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	1
	(495.95)
	
	(495.95)
	
	
	
	

	
	300-9400-059
	Подводки гибкие L=0.3 м (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	1
	(37.21)
	
	(37.21)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 16-05-001-1
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром:до 25 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 1355.14 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 781.09 руб.)
	1 шт.
	5
	53,68
18.77
	5.04
0.15
	268.40
	93.85
	25.20
0.75
	1.69
0.01
	8.45
0.05

	
	300-9230-272
	Кран шаровой Д=15 мм полнопроходной, с накидной гайкой и ниппелем ("американка"), с рукояткой типа "бабочка", латунный (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	5
	(291.27)
	
	(1456.35)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 17-01-003-1
	Установка унитазов:с бачком непосредственно присоединенным  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 1463.86 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 843.75 руб.)
	10 компл.
	0.3
	604,01
329.83
	44.15
10.81
	181.20
	98.95
	13.24
3.24
	28.34
0.89
	8.50
0.27

	
	300-9400-009
	Унитазы с прямым выпуском, белые, Самара (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	3
	(1379.31)
	
	(4137.93)
	
	
	
	

	
	300-9400-063
	Подводки гибкие L=0.5 м (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	3
	(42.76)
	
	(128.28)
	
	
	
	

	
	300-9240-017
	Комплекты крепежа унитаза к полу (4 болта) (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	компл.
	3
	(13.65)
	
	(40.95)
	
	
	
	

	4
	ТЕР 17-01-001-23
	Установка трапов диаметром:100 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 176.34 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 101.64 руб.)
	10 компл.
	0.1
	176,10
118.70
	19.59
4.36
	17.61
	11.87
	1.96
0.44
	10.09
0.36
	1.01
0.04

	
	300-9911-1776
	Трап горизонтальный ПВХ 110 (ВК) (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	шт.
	1
	202.58
	
	202.58
	
	
	
	

	5
	ТЕР 17-01-002-3
	Установка смесителей  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 135.66 руб. С.П. 83*0,8*0.85% = 78.19 руб.)
	10 шт.
	0.1
	115,68
94.75
	0.09
0
	11.56
	9.47
	0.01
0
	8.05
0
	0.81
0

	
	300-9450-022
	Смесители для моек настенные с керамической вентильной головкой и металлизированными маховиками с высоким носом(ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	шт.
	1
	205.81
	
	205.81
	
	
	
	

	
	300-9400-127
	Подводки гибкие под смеситель "Елочка" L=0.5 м (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	2
	(69.87)
	
	(139.74)
	
	
	
	

	
	300-9400-111
	Сифоны для моек и раковин бутылочные с пластмассовой решеткой, с гофрированным шлангом (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	1
	(46.4)
	
	(46.40)
	
	
	
	

	6
	ТЕР 16-04-001-1
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром:50 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 3470.64 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 2000.44 руб.)
	100 м
	0.27
	1068,66
895.38
	12.09
1.98
	288.53
	241.75
	3.26
0.53
	73.88
0.16
	19.95
0.04

	
	300-9911-2863
	Тройник PP-R 80 Дн= 50 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	1
	(43.46)
	
	(43.46)
	
	
	
	

	
	530-9001-1176
	Трубы PP-R 80, PN-10, Дн= 50х4,6 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м
	26.946
	(108.8)
	
	(2931.72)
	
	
	
	

	
	300-9911-3093
	Тройник PP-R 80 Дн=110 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	3
	(399.52)
	
	(1198.56)
	
	
	
	

	
	300-9911-2218
	Угольник PP-R 80 90° Дн= 50 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	6
	(31.61)
	
	(189.66)
	
	
	
	

	
	300-9911-3096
	Угольник PP-R 80 90° Дн=110 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	2
	(345.1)
	
	(690.20)
	
	
	
	

	
	300-9911-2861
	Угольник PP-R 80 45° Дн= 75 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	2
	(169.95)
	
	(339.90)
	
	
	
	

	
	300-9911-2189
	Муфта PP-R 80 Дн= 50 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	6
	(18.02)
	
	(108.12)
	
	
	
	

	
	300-9911-3091
	Муфта PP-R 80 Дн=110 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	4
	(181.69)
	
	(726.76)
	
	
	
	

	
	300-9911-3214
	Ревизия ПП Дн=110х3,5 мм (НК) (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	1
	(123.05)
	
	(123.05)
	
	
	
	

	7
	ТЕР 16-04-001-3
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром:150 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 1704.81 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 982.63 руб.)
	100 м
	0.14
	1498,95
839.06
	68.00
11.03
	209.85
	117.47
	9.52
1.54
	69.23
0.88
	9.69
0.12

	
	530-9001-1202
	Трубы PP-R 80, PN-10, Дн=110х10,0 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м
	13.972
	(669.72)
	
	(9357.33)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1427
	603
	56
7
	
	51
1

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1559
	724
	67
8
	
	61
1

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.191
	
	
	8826
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.320
	
	
	557
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.191
	
	
	98
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.783
	
	
	2909
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	22746
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	35037
	8826
	557
98
	
	61
1

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	8734
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	43771
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	5034
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	48805
	
	
	
	


	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	48805
	
	
	
	

	Раздел 12. Демонтаж, проемы ТЕРр

	1
	ТЕРр 56-01-010-01
	Снятие дверных полотен  ( Н.Р. 82*0,85% = 188.55 руб. С.П. 62*0,8% = 134.18 руб.)
	100 м2
	0.063
	352,28
352.28
	0
0
	22.19
	22.19
	0
0
	36.28
0
	2.29
0

	2
	ТЕРр 56-01-012-08
	Смена дверных приборов:задвижек  ( Н.Р. 82*0,85% = 87.10 руб. С.П. 62*0,8% = 61.98 руб.)
	100 шт.
	0.03
	406,09
341.69
	0
0
	12.18
	10.25
	0
0
	32.76
0
	0.98
0

	3
	ТЕРр 56-01-009-04
	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах:каркасных и в перегородках  ( Н.Р. 82*0,85% = 166.80 руб. С.П. 62*0,8% = 118.70 руб.)
	100 шт.
	0.03
	654,45
654.45
	0
0
	19.63
	19.63
	0
0
	67.40
0
	2.02
0

	4
	ТЕРр 56-01-009-01
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах:с отбивкой штукатурки в откосах  ( Н.Р. 82*0,85% = 153.37 руб. С.П. 62*0,8% = 109.14 руб.)
	100 шт.
	0.01
	1974,05
1757.14
	216.91
48.12
	19.74
	17.57
	2.17
0.48
	179.30
3.97
	1.79
0.04

	5
	ТЕРр 56-01-001-01
	Демонтаж оконных коробок:в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  ( Н.Р. 82*0,85% = 222.79 руб. С.П. 62*0,8% = 158.55 руб.)
	100 шт.
	0.02
	1382,42
1284.73
	97.69
26.69
	27.64
	25.69
	1.95
0.53
	128.73
2.15
	2.57
0.04

	6
	ТЕРр 56-01-002-02
	Снятие оконных переплетов:остекленных  ( Н.Р. 82*0,85% = 327.31 руб. С.П. 62*0,8% = 232.92 руб.)
	100 м2
	0.083
	476,42
451.88
	24.54
12.11
	39.55
	37.51
	2.04
1.01
	46.11
0.93
	3.83
0.08

	7
	ТЕРр 56-01-003-02
	Снятие подоконных досок:деревянных в зданиях каменных  ( Н.Р. 82*0,85% = 316.35 руб. С.П. 62*0,8% = 225.12 руб.)
	100 м2
	0.04
	930,71
930.71
	0
0
	37.23
	37.23
	0
0
	94.97
0
	3.80
0

	8
	ТЕРр 58-01-003-01
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.  ( Н.Р. 83*0,85% = 61.84 руб. С.П. 65*0,8% = 45.58 руб.)
	100 м
	0.037
	194,58
194.41
	0.17
0
	7.20
	7.19
	0.01
0
	20.40
0
	0.75
0

	9
	ТЕРр 53-01-020-04
	Кладка отдельных участков стен из кирпича:внутренних  ( Н.Р. 86*0,85% = 1193.80 руб. С.П. 70*0,8% = 914.54 руб.)
	100 м3
	0.0179
	19603,21
6867.50
	3876.21
616.20
	350.90
	122.93
	69.38
11.03
	670.00
39.00
	11.99
0.70

	
	404-0087-504
	Кирпич керамический рядовой пустотелый М 150 (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург )
	1000 шт.
	0.716
	(9521.64)
	
	(6817.49)
	
	
	
	

	10
	ТЕР 46-03-002-16
	Сверление отверстий диаметром 160 мм под воздуховод вентиляции ( Н.Р. 110*0,85% = 204.03 руб. С.П. 70*0,8% = 122.20 руб.)
	100 отверстий
	0.01
	2424,17
821.08
	1571.21
968.70
	24.24
	8.21
	15.71
9.69
	64.00
61.80
	0.64
0.62

	
	101-1912
	Сверла кольцевые алмазные д. 160 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	шт.
	0.0202
	625.9
	
	12.64
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	573
	308
	91
23
	
	31
1

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	573
	308
	91
23
	
	31
1

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.191
	
	
	3755
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.320
	
	
	757
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.191
	
	
	280
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	2.835
	
	
	490
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	6817
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	11820
	3755
	757
280
	
	31
1

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	2922
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	14742
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	2123
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	16865
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	16865
	
	
	
	

	Раздел 13. Демонтаж, проемы ТЕР

	1
	ТЕР 10-01-039-1
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах:в каменных стенах площадью проема до 3 м2  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 299.22 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 142.00 руб.)
	100 м2
	0.017
	5928,27
1346.72
	1662.61
252.78
	100.77
	22.89
	28.26
4.30
	119.92
16.68
	2.04
0.28

	
	203-9057-058
	Блоки дверные ДГФНПт 21- 8 (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м2
	1.7
	1145.28
	
	1946.98
	
	
	
	

	2
	ТЕР 10-01-047-1
	Установка дверных  замков во внутренних дверях  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,85*0.9% = 393.97 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 186.97 руб.)
	100 шт.
	0.02
	1815,01
1787.08
	27.94
2.88
	36.30
	35.74
	0.56
0.06
	131.79
0.25
	2.64
0.01

	
	101-9411-006
	Замки дверные врезные сувальдные секретные, ручка с полимерным покрытием (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	2
	(272.44)
	
	(544.88)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 10-01-039-3
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах:в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 975.14 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 462.78 руб.)
	100 м2
	0.0588
	3185,33
1450.78
	334.23
56.06
	187.30
	85.31
	19.65
3.30
	132.25
4.88
	7.78
0.29

	
	203-9057-037
	Блоки дверные филенчатые глухие МДФ 21- 7 (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м2
	5.88
	612.51
	
	3601.56
	
	
	
	

	4
	ТЕР 10-01-034-8
	Монтаж окон из пвх-профилейповоротных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 1348.97 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 640.19 руб.)
	100 м2
	0.083
	9558,18
1353.45
	597.01
123.42
	793.33
	112.34
	49.55
10.24
	117.69
9.71
	9.77
0.81

	
	101-9219-025
	Блоки оконные одностворные ПВХ-профилей поворотно-откидные, двухкамерные (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м2
	8.3
	(3816.93)
	
	(31680.52)
	
	
	
	

	5
	ТЕР 10-01-033-6
	Установка подоконников из подоконнного профиля пвх с заведением в паз оконного блока и с высотой проема:более 2 м  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 119.07 руб. С.П. 63*0,8*0.85% = 56.51 руб.)
	100 м2
	0.083
	460,21
127.55
	11.21
2.74
	38.20
	10.59
	0.93
0.23
	11.63
0.22
	0.97
0.02

	
	101-9468-006
	Доски подоконные из ПВХ шириной 600 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м
	3.735
	(440.33)
	
	(1644.63)
	
	
	
	

	6
	ТЕР 10-01-035-3
	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема:более 2 м  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 101.57 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 48.20 руб.)
	100 м2
	0.083
	296,10
108.61
	11.53
2.60
	24.58
	9.01
	0.96
0.22
	9.67
0.21
	0.80
0.02

	
	201-9463-006
	Отливы толщ. 0,7 мм из оцинкованной стали с полимерным порошковым покрытием (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м2
	0.925
	(550.51)
	
	(509.22)
	
	
	
	

	7
	ТЕР 11-01-011-1
	Устройство стяжек:цементных толщиной 20 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 116.54 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 63.17 руб.)
	100 м2
	0.022
	1246,12
441.19
	46.65
20.67
	27.42
	9.71
	1.03
0.45
	45.44
1.59
	1.00
0.03

	8
	ТЕР 11-01-011-2
	Устройство стяжек:цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-1-11-1  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 2.29 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 1.24 руб.)
	100 м2
	0.022
	201,42
5.59
	8.15
3.41
	4.43
	0.12
	0.18
0.08
	0.57
0.26
	0.01
0.01

	9
	ТЕР 07-05-039-8
	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой:вулканизирующейся тиоколовой  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 155*0,85*0,9% = 562.78 руб. С.П. 100*0,8*0,85% = 322.73 руб.)
	100 м шва
	0.133
	1445,25
228.85
	559.80
63.85
	192.22
	30.44
	74.45
8.49
	20.41
5.27
	2.71
0.70

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	6953
	316
	176
27
	
	28
2

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	6953
	316
	176
27
	
	28
2

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.191
	
	
	3852
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.320
	
	
	1464
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.191
	
	
	329
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	2.835
	
	
	18317
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	34379
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	58012
	3852
	1464
329
	
	28
2

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	3920
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	61932
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	1924
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	63856
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	63856
	
	
	
	

	Раздел 14. Разные работы

	1
	ТЕРр 69-01-002-04
	Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью:отверстие диаметром до 10 мм глубиной до 20 см  ( Н.Р. 78*0,85% = 26.59 руб. С.П. 50*0,8% = 16.04 руб.)
	100 отверстий
	0.03
	116,14
109.52
	6.62
0
	3.49
	3.29
	0.20
0
	10.50
0
	0.32
0

	2
	ТЕРр 69-01-002-05
	Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью:добавлять на каждые 5 см глубины свыше 20 см  к прямым затратам: 2 ( Н.Р. 78*0,85% = 13.34 руб. С.П. 50*0,8% = 8.05 руб.)
	100 отверстий
	0.03
	58,18
54.86
	3.32
0
	1.75
	1.65
	0.10
0
	5.26
0
	0.16
0

	3
	ТЕРр 69-01-002-06
	Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью:добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм  к прямым затратам: 19 ( Н.Р. 78*0,85% = 176.85 руб. С.П. 50*0,8% = 106.70 руб.)
	100 отверстий
	0.03
	773,30
729.22
	44.08
0
	23.20
	21.88
	1.32
0
	69.92
0
	2.10
0

	4
	ТЕРр 69-01-009-02
	Затаривание строительного мусора в мешки  ( Н.Р. 78*0,85% = 1182.97 руб. С.П. 50*0,8% = 713.71 руб.)
	1 т
	6.194
	46,80
23.63
	0
0
	289.87
	146.36
	0
0
	2.48
0
	15.36
0

	5
	ТЕР 33-03-005-2
	Погрузка и поднос вручную:строй. мусора ( Н.Р. 105*0,85% = 4287.01 руб. С.П. 60*0,8% = 2305.62 руб.)
	1 т
	7.051
	55,88
55.88
	0
0
	394.01
	394.01
	0
0
	5.16
0
	36.38
0

	6
	СЦП 3-25-1
	Расстояние перевозки, км : 25. Кл.гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров). 
	т
	7.051
	33,73
0
	33.73
0
	237.83
	0
	237.83
0
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	950
	567
	239
0
	
	54
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	950
	567
	239
0
	
	54
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.191
	
	
	6912
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	7.843
	
	
	1874
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.191
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.881
	
	
	847
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	9633
	6912
	1874
0
	
	54
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	5687
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	15320
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	3150
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	18470
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	18470
	
	
	
	

	Раздел 15. Наружные откосы

	1
	ТЕРр 62-02-025-03
	Огрунтовка фасадов:простых с люлек  ( Н.Р. 80*0,85% = 26.28 руб. С.П. 50*0,8% = 15.46 руб.)
	100 м2
	0.035
	515,14
90.60
	34.92
0.12
	18.03
	3.17
	1.22
0.00
	8.58
0.01
	0.30
0.00

	2
	ТЕРр 62-02-025-09
	Шпатлевка фасадов:простых с люлек  ( Н.Р. 80*0,85% = 114.98 руб. С.П. 50*0,8% = 67.64 руб.)
	100 м2
	0.035
	1212,62
395.92
	1.37
0.23
	42.45
	13.86
	0.05
0.01
	37.96
0.02
	1.33
0.00

	3
	ТЕРр 62-02-026-06
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых:за 2 раза с люлек  ( Н.Р. 80*0,85% = 85.47 руб. С.П. 50*0,8% = 50.28 руб.)
	100 м2
	0.035
	437,67
293.57
	127.21
1.15
	15.31
	10.27
	4.45
0.04
	27.80
0.10
	0.97
0.00

	
	101-0485
	Краски перхлорвиниловые ХВ-161 фасадные марок А,Б (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	т
	0.001883
	(74498.98)
	
	(140.28)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	76
	27
	6
0
	
	3
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	76
	27
	6
0
	
	3
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.191
	
	
	329
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	7.850
	
	
	47
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.191
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.596
	
	
	198
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	140
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	714
	329
	47
0
	
	3
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	227
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	941
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	133
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	1074
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	1074
	
	
	
	

	Раздел 16. Вентиляция санузлов 3-4 этажей

	1
	ТЕР 20-01-001-1
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса н (нормальные) толщиной:0,5 мм, диаметром до 200 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 3916.43 руб. С.П. 83*0,8*0.85% = 2257.39 руб.)
	100 м2
	0.131
	3040,18
2065.51
	164.15
21.49
	398.26
	270.58
	21.50
2.82
	193.04
1.62
	25.29
0.21

	
	300-9066-035
	Воздуховоды из оц. стали толщ. 0.55 мм д. 160 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м2
	13.1
	(286.61)
	
	(3754.59)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 20-03-002-1
	Установка вентиляторов для круглых каналов Ostberg CK к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 1565.71 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 902.46 руб.)
	1 вентилятор
	2
	65,27
53.87
	6.78
0.78
	130.56
	107.74
	13.56
1.56
	4.58
0.06
	9.16
0.12

	
	300-9005-005
	Вентиляторы Ostberg CK (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	шт.
	2
	1808.8
	
	3617.60
	
	
	
	

	3
	ТЕР 20-02-003-3
	Установка вентрешеток  размером 200х300 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 1293.54 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 745.58 руб.)
	1 решетка
	6
	21,37
14.90
	2.52
0.15
	128.16
	89.40
	15.12
0.90
	1.35
0.01
	8.10
0.06

	
	300-9545-012
	Решетки вентиляционные полиэтиленовые, 200х300 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	6
	(16.77)
	
	(100.62)
	
	
	
	

	4
	ТЕР 20-02-009-1
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром:200 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 179.92 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 103.70 руб.)
	1 зонт
	2
	11,61
6.13
	1.65
0.15
	23.22
	12.26
	3.30
0.30
	0.54
0.01
	1.08
0.02

	
	300-0277
	Зонты вент. систем диам. шахты 200 мм, из листовой оцинкованной стали, круглые, серия 5.904-51 (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	2
	(204.55)
	
	(409.10)
	
	
	
	

	5
	ТЕР 20-02-013-1
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка:до 250 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 967.22 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 557.49 руб.)
	10 узлов
	0.2
	474,44
337.28
	3.50
0.29
	94.89
	67.46
	0.70
0.06
	32.34
0.03
	6.47
0.01

	
	300-9620-056
	Узлы прохода УП - 1-301 д. 200 мм вытяжных шахт через покрытия зданий с площадкой под электропривод: с клапаном без конденсатосборника, серия 5.904-10 (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	2
	(4931.17)
	
	(9862.34)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	4393
	547
	54
6
	
	50
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	4513
	656
	65
7
	
	60
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.191
	
	
	7997
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.320
	
	
	541
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.191
	
	
	85
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	2.686
	
	
	10183
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	14127
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	32849
	7997
	541
85
	
	60
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	7923
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	40772
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	4567
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	45339
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	45339
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	536423
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	руб.
	18
	
	
	96556.14
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	632979
	
	
	
	


Локальная смета № 2

Текущий ремонт мужского санузла 2 корп., 3 этаж здания ГУАП

по адресу: Санкт-Петербург, ул.Гастелло, д.15, лит.А. 

Основание: Техническое задание

Составлена в ценах на: май 2012 г.

Сметная стоимость: 453578.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 740.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 103612.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Отделочные работы ТЕРр

	1
	ТЕРр 63-01-007-05
	Разборка облицовки стен из плит и плиток:керамических глазурованных плиток  ( Н.Р. 77*0,85% = 1553.99 руб. С.П. 50*0,8% = 949.73 руб.)
	100 м2
	0.264
	812,13
713.28
	98.85
24.43
	214.41
	188.31
	26.10
6.45
	74.30
1.99
	19.62
0.53

	2
	ТЕРр 63-01-010-01
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов:стен и перегородок  ( Н.Р. 77*0,85% = 24.81 руб. С.П. 50*0,8% = 15.17 руб.)
	100 м2
	0.039
	82,47
77.19
	5.28
2.60
	3.22
	3.01
	0.21
0.10
	7.31
0.20
	0.29
0.01

	3
	ТЕРр 61-01-001-11
	Подготовка поверхности внутри здания (однослойная штукатурка) сухой  смесью (типа <ветонит>) толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями:оконных и дверных откосов плоских  ( Н.Р. 79*0,85% = 942.73 руб. С.П. 50*0,8% = 561.57 руб.)
	100 м2
	0.062
	2866,27
1819.16
	49.29
38.27
	177.71
	112.79
	3.06
2.37
	130.63
3.01
	8.10
0.19

	
	101-9544-009
	Ветонит "KR/LR" для шпаклевки сухих помещений (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	т
	0.0527
	(19216.54)
	
	(1012.71)
	
	
	
	

	4
	ТЕР 46-04-007-6
	Разборка деревянных подвесных потолков из плит:акмигран  ( Н.Р. 110*0,85% = 1055.28 руб. С.П. 70*0,8% = 632.04 руб.)
	100 м2
	0.126
	764,21
706.15
	58.06
28.64
	96.29
	88.97
	7.32
3.61
	66.87
2.20
	8.43
0.28

	5
	ТЕР 10-04-014-3
	Демонтаж перегородок:толщиной 100-150 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой двумя слоями гипсокартонных листов с обеих сторон без изоляции  к стоим. экспл. машин: 0,7 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 0,7 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,7 ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 1303.30 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 618.52 руб.)
	100 м2
	0.042
	2901,25
2794.46
	106.80
25.26
	121.86
	117.37
	4.49
1.06
	238.23
2.07
	10.01
0.09

	6
	ТЕР 46-02-009-2
	Отбивка штукатурки с поверхностей:стен и потолков кирпичных  ( Н.Р. 110*0,85% = 1096.66 руб. С.П. 70*0,8% = 656.82 руб.)
	100 м2
	0.395
	243,57
243.57
	0
0
	96.21
	96.21
	0
0
	22.82
0
	9.01
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	710
	607
	41
14
	
	55
1

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	710
	607
	41
14
	
	55
1

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.191
	
	
	7400
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.320
	
	
	341
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.191
	
	
	171
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.925
	
	
	367
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	1013
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	9121
	7400
	341
171
	
	55
1

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	5977
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	15098
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	3434
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	18532
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	18532
	
	
	
	

	Раздел 2. Отделочные работы ТЕР

	1
	ТЕР 10-01-022-3
	Подшивка потолков:фанерой толщиной 6 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 1488.29 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 706.31 руб.)
	100 м2
	0.137
	861,78
814.87
	46.91
7.76
	118.07
	111.64
	6.43
1.06
	77.16
0.68
	10.57
0.09

	
	102-9312-009
	Фанера марки ФК, сорт II/II, толщ. 6 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м3
	0.0813
	(26588.7)
	
	(2161.66)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 10-01-090-3
	Антисептирование пастами:перекрытий прогонов, балок, накатов  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 187.13 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 88.81 руб.)
	100 м2
	0.137
	106,83
102.84
	3.99
0.62
	14.64
	14.09
	0.55
0.08
	8.18
0.05
	1.12
0.01

	
	113-9001-005
	Антисептик БС-13 для защиты свежераспиленной древесины от грибков и плесени (ГОСТ 28815-96) (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	т
	0.00548
	(59015)
	
	(323.40)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 15-01-053-1
	Устройство подвесных потолков:растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 2247.38 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 1046.34 руб.)
	100 м2
	0.137
	8752,81
1384.02
	49.99
11.90
	1199.14
	189.61
	6.85
1.63
	117.99
0.98
	16.16
0.13

	
	101-9155-002
	Панели потолочные Armstrong BAIKAL (600х600х13 мм) (импорт) (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м2
	13.2
	(145.72)
	
	(1923.50)
	
	
	
	

	4
	ТЕР 15-01-019-5
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей:по кирпичу и бетону  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 13841.08 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 6444.12 руб.)
	100 м2 поверхности облицовки
	0.564
	2108,84
2062.05
	39.28
26.25
	1189.39
	1163.00
	22.15
14.80
	183.62
2.06
	103.56
1.16

	
	101-9049-072
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие декорированные методом сериографии на белой основе (коллекция "Палермо"-эконом класс), разм. 300х200х7 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м2
	56.4
	(318.6)
	
	(17969.04)
	
	
	
	

	
	101-9544-014
	Ветонит "KL "FIX" для укладки плитки (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	т
	0.2115
	(15232.2)
	
	(3221.61)
	
	
	
	

	
	402-9110-002
	Смеси сухие "Плитонит-3" на цементной основе, затирка (белая) (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	т
	0.0282
	(24159.72)
	
	(681.30)
	
	
	
	

	5
	ТЕР 15-02-001-1
	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню:стен  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0.9% = 7165.33 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 3336.03 руб.)
	100 м2
	0.554
	1965,62
1055.34
	94.92
45.25
	1088.95
	584.66
	52.59
25.07
	81.51
3.47
	45.16
1.92

	6
	ТЕР 15-02-031-2
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню:криволинейных  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 736.24 руб. С.П. 55*0,8*0.85% = 342.78 руб.)
	100 м2
	0.01
	9222,78
6230.73
	67.95
33.52
	92.23
	62.31
	0.68
0.34
	498.18
2.58
	4.98
0.03

	7
	ТЕР 15-04-005-5
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 586.88 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 273.24 руб.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.155
	386,53
320.56
	8.90
1.60
	59.92
	49.69
	1.38
0.25
	29.22
0.14
	4.53
0.02

	
	101-9851-028
	Краски водно-дисперсионные ВАК-10 латексные полиакрилатные для внутренних работ (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	т
	0.009765
	(70427.12)
	
	(687.72)
	
	
	
	

	8
	ТЕР 15-01-051-7
	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (гкл) с устройством одинарного металлического каркаса:колонн, пилястр, оконных и дверных откосов  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 2338.69 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 1088.85 руб.)
	100 м2
	0.039
	14754,70
5082.03
	95.92
20.72
	575.43
	198.20
	3.74
0.81
	433.25
1.70
	16.90
0.07

	
	101-9154-008
	Листы гипсокартонные 3000х1200х12,5мм KNAUF, влагостойкие (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м2
	4.095
	(96.7)
	
	(395.99)
	
	
	
	

	
	201-9009-012
	Профили ПН 66 металлические направляющие 66х30 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м
	8.0925
	(23.73)
	
	(192.04)
	
	
	
	

	
	201-9009-007
	Профили ПС 66 металлические стоечные 66х37 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м
	16.38
	(29)
	
	(475.02)
	
	
	
	

	9
	ТЕР 15-04-025-4
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву:заполнений проемов дверных  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 2841.19 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 1322.80 руб.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.204
	1386,52
1183.69
	8.04
1.46
	282.85
	241.47
	1.64
0.30
	106.64
0.12
	21.75
0.02

	
	113-9403-003
	Эмаль ХВ- 714 красная, белая, коричневая, черная, шаровая (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	т
	0.005047
	(153762.72)
	
	(776.04)
	
	
	
	

	10
	ТЕР 08-02-002-3
	Кладка перегородок из кирпича армированных:толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м  ( Н.Р. 122*0,85% = 1899.19 руб. С.П. 80*0,8% = 1172.11 руб.)
	100 м2
	0.068
	3672,63
1774.87
	416.03
66.20
	249.74
	120.69
	28.29
4.50
	170.17
4.22
	11.57
0.29

	
	404-0047-500
	Кирпич керамический рядовой пустотелый М 150 (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	1000 шт.
	0.34272
	(7926.93)
	
	(2716.72)
	
	
	
	

	11
	ТЕР 11-01-040-1
	Устройство уголков из пластика поливинилхлоридных:на клее кн-2  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 347.14 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 188.16 руб.)
	100 м
	0.185
	302,75
135.90
	2.58
0.43
	56.01
	25.14
	0.48
0.08
	10.34
0.04
	1.91
0.01

	
	101-1753-020
	Плинтусы-галтели из пластика 20х20 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м
	18.685
	(18.25)
	
	(341.00)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	4926
	2760
	125
49
	
	238
4

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	5503
	3312
	150
59
	
	286
5

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.191
	
	
	40377
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.320
	
	
	1248
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.191
	
	
	719
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.925
	
	
	12093
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	31865
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	85583
	40377
	1248
719
	
	286
5

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	33679
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	119262
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	16010
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	135272
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	135272
	
	
	
	

	Раздел 3. Полы ТЕРр

	1
	ТЕРр 57-01-002-03
	Разборка покрытий полов:из керамических плиток  ( Н.Р. 80*0,85% = 861.32 руб. С.П. 68*0,8% = 689.05 руб.)
	100 м2
	0.139
	766,74
728.74
	38.00
18.75
	106.57
	101.29
	5.28
2.61
	69.87
1.44
	9.71
0.20

	2
	ТЕРр 53-01-002-01
	Разборка кирпичной кладки постаментов ( Н.Р. 86*0,85% = 2973.81 руб. С.П. 70*0,8% = 2278.16 руб.)
	10 м3
	0.14
	3124,92
2191.65
	933.27
191.93
	437.49
	306.83
	130.66
26.87
	212.41
15.35
	29.74
2.15

	3
	ТЕРр 57-01-002-04
	Разборка покрытий полов:цементных  ( Н.Р. 80*0,85% = 1346.11 руб. С.П. 68*0,8% = 1076.89 руб.)
	100 м2
	0.106
	2372,39
1275.80
	1096.59
256.14
	251.47
	135.23
	116.24
27.15
	111.20
21.00
	11.79
2.23

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	796
	543
	252
57
	
	51
5

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	796
	543
	252
57
	
	51
5

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.191
	
	
	6620
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.320
	
	
	2097
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.191
	
	
	695
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.573
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	8718
	6620
	2097
695
	
	51
5

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	5181
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	13899
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	4044
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	17943
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	17943
	
	
	
	

	Раздел 4. Полы ТЕР

	1
	ТЕР 11-01-011-1
	Устройство стяжек:цементных толщиной 20 мм  к стоим. экспл. машин: 1.25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 883.69 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 478.99 руб.)
	100 м2
	0.139
	1246,12
441.19
	46.65
20.67
	173.21
	61.33
	6.48
2.87
	45.44
1.59
	6.32
0.22

	2
	ТЕР 11-01-004-1
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами:на мастике битуминоль первый слой  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 123*0,85*0.9% = 2382.93 руб. С.П. 75*0,8*0.85% = 1291.63 руб.)
	100 м2
	0.215
	3059,70
790.36
	402.46
14.82
	657.84
	169.93
	86.53
3.19
	53.11
1.23
	11.42
0.26

	
	101-9122-021
	Изопласт ХПП-3,0, материал для нижнего слоя (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м2
	24.94
	(90.19)
	
	(2249.34)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 11-01-051-1
	Устройство покрытий из керамогранитных плиток:размерами до 40х40 см  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 6086.99 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 3299.36 руб.)
	100 м2 покрытия
	0.139
	3351,44
3020.15
	330.42
161.28
	465.85
	419.80
	45.93
22.42
	275.31
12.07
	38.27
1.68

	
	101-9057-110
	Плитки керамогранитные 300х300х 8 мм светло-бежевые (Эстима) (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м2
	14.1085
	(263.3)
	
	(3714.77)
	
	
	
	

	
	101-9544-014
	Ветонит "KL "FIX" для укладки плитки (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	т
	0.05977
	(15232.2)
	
	(910.43)
	
	
	
	

	
	101-9544-002
	Ветонит "3000" для окончательного выравнивания полов (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	т
	0.04448
	(22406.46)
	
	(996.64)
	
	
	
	

	
	402-9110-002
	Смеси сухие "Плитонит-3" на цементной основе, затирка (белая) (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	т
	0.00278
	(24159.72)
	
	(67.16)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1297
	651
	139
28
	
	56
2

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1455
	781
	167
34
	
	67
2

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.191
	
	
	9521
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.320
	
	
	1389
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.191
	
	
	414
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.573
	
	
	2319
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	7938
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	21167
	9521
	1389
414
	
	67
2

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	9354
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	30521
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	5070
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	35591
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	35591
	
	
	
	

	Раздел 5. Электромонтажные работы. ТЕРм

	1
	ТЕРм 08-03-594-14
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до:4  ( Н.Р. 95*0,85% = 2214.48 руб. С.П. 65*0,8% = 1426.04 руб.)
	100 шт.
	0.04
	13136,82
3268.40
	2905.39
1417.94
	525.48
	130.74
	116.22
56.72
	267.00
92.60
	10.68
3.70

	
	Цена поставщика
	Комплект полупроводниковых излучателей типа М ТИС 15М-1 2500(В)
	шт
	4
	(-0)
	
	(0)
	
	
	
	

	2
	ТЕРм 08-03-591-11
	Розетка штепсельная:трехполюсная  ( Н.Р. 95*0,85% = 105.49 руб. С.П. 65*0,8% = 67.93 руб.)
	100 шт.
	0.01
	1086,30
889.61
	25.86
3.42
	10.87
	8.90
	0.26
0.03
	73.40
0.24
	0.73
0.00

	
	500-9013-023
	Розетки влагозащитные AQUA-IN х2 с/з PV IP44 (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	1
	(308.8)
	
	(308.80)
	
	
	
	

	3
	ТЕРм 08-03-591-5
	Выключатель:двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке  ( Н.Р. 95*0,85% = 47.13 руб. С.П. 65*0,8% = 30.35 руб.)
	100 шт.
	0.01
	562,05
397.54
	8.62
1.14
	5.63
	3.98
	0.09
0.01
	32.80
0.08
	0.33
0.00

	
	500-9011-209
	Выключатели скрытой проводки , Швеция - 2 клав., QUICK (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	1
	(191.91)
	
	(191.91)
	
	
	
	

	4
	ТЕРм 08-03-545-1
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до:10  ( Н.Р. 95*0,85% = 909.61 руб. С.П. 65*0,8% = 585.75 руб.)
	1 шт.
	2
	110,09
38.44
	2.85
0.06
	220.18
	76.88
	5.70
0.12
	3.31
0
	6.62
0

	
	500-9002-013
	Коробки распределительные металлические У-996 с крышкой (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	2
	(234.12)
	
	(468.24)
	
	
	
	

	5
	ТЕРм 08-02-408-4
	Труба в готовых бороздах, диаметр, мм, до:25  ( Н.Р. 95*0,85% = 894.96 руб. С.П. 65*0,8% = 576.32 руб.)
	100 м
	0.1
	1249,72
545.10
	478.08
212.53
	124.97
	54.51
	47.81
21.25
	47.40
13.92
	4.74
1.39

	
	530-9001-100
	Трубы гофрированные из ПНД, Дн= 20х2,2 мм, для электропроводки (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м
	10
	(7.49)
	
	(74.90)
	
	
	
	

	6
	ТЕРм 08-02-412-2
	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:6  ( Н.Р. 95*0,85% = 92.26 руб. С.П. 65*0,8% = 59.41 руб.)
	100 м
	0.1
	399,94
77.51
	4.31
0.57
	39.99
	7.75
	0.43
0.06
	6.74
0.04
	0.67
0.00

	
	501-0662-006
	Кабель силовой ВВГнг-LS 3х 2,5 мм2 1КВ (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	1000 м
	0.01
	(34165.35)
	
	(341.65)
	
	
	
	

	7
	ТЕРм 08-02-401-1
	Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2  ( Н.Р. 95*0,85% = 1756.96 руб. С.П. 65*0,8% = 1131.42 руб.)
	100 м
	0.15
	2944,79
605.27
	790.27
386.26
	441.72
	90.79
	118.54
57.94
	51.60
25.20
	7.74
3.78

	
	530-9001-100
	Трубы гофрированные из ПНД, Дн= 20х2,2 мм, для электропроводки (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м
	15
	(7.49)
	
	(112.35)
	
	
	
	

	
	501-0622-005
	Кабель силовой ВВГнг-LS 3х 1,5 мм2 0,66КВ (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	1000 м
	0.015
	(31107.01)
	
	(466.61)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1369
	374
	289
136
	
	32
9

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1502
	449
	347
163
	
	38
11

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.191
	
	
	5474
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.320
	
	
	2887
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.191
	
	
	1987
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.727
	
	
	2631
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	1964
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	12956
	5474
	2887
1987
	
	38
11

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	6021
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	18977
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	3877
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	22854
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	22854
	
	
	
	

	Раздел 6. Электромонтажные работы ТЕРр

	1
	ТЕР 46-03-002-8
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром:60 мм  ( Н.Р. 110*0,85% = 232.76 руб. С.П. 70*0,8% = 139.41 руб.)
	100 отверстий
	0.02
	1413,73
463.14
	943.83
557.90
	28.28
	9.26
	18.88
11.16
	36.10
35.80
	0.72
0.72

	
	101-1904
	Сверла кольцевые алмазные д. 60 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	шт.
	0.0416
	269
	
	11.19
	
	
	
	

	2
	ТЕР 46-03-002-24
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается:к норме 46-03-002-08 (диаметр отверстий 60 мм)  к прямым затратам: 30 ( Н.Р. 110*0,85% = 342.53 руб. С.П. 70*0,8% = 205.15 руб.)
	100 отверстий
	0.02
	1937,40
696.60
	1230.60
805.80
	38.74
	13.93
	24.61
16.12
	54.30
51.00
	1.09
1.02

	
	101-1904
	Сверла кольцевые алмазные д. 60 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	шт.
	0.0624
	269
	
	16.79
	
	
	
	

	3
	ТЕР 46-03-011-1
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения:до 20 см2  ( Н.Р. 110*0,85% = 280.29 руб. С.П. 70*0,8% = 167.87 руб.)
	100 м
	0.1
	422,17
196.72
	225.45
49.21
	42.22
	19.67
	22.55
4.92
	15.64
4.06
	1.56
0.41

	4
	ТЕР 46-03-017-3
	Заделка отверстий, гнезд и борозд:в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2  ( Н.Р. 110*0,85% = 454.46 руб. С.П. 70*0,8% = 272.19 руб.)
	1 м3
	0.05
	2139,74
792.34
	29.80
4.95
	106.99
	39.62
	1.49
0.25
	75.58
0.43
	3.78
0.02

	
	401-0066-003
	Бетон тяжелый, КЗ 20 мм, класс В 15 (М200), П2 (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м3
	0.052
	(3757.52)
	
	(195.39)
	
	
	
	

	5
	ТЕРр 67-01-004-05
	Демонтаж осветительных приборов:светильники для люминесцентных ламп  ( Н.Р. 85*0,85% = 31.09 руб. С.П. 65*0,8% = 22.38 руб.)
	100 шт.
	0.02
	177,43
175.32
	2.11
1.04
	3.55
	3.51
	0.04
0.02
	17.89
0.08
	0.36
0.00

	6
	ТЕРр 67-01-004-01
	Демонтаж осветительных приборов:выключатели, розетки  ( Н.Р. 85*0,85% = 4.93 руб. С.П. 65*0,8% = 3.55 руб.)
	100 шт.
	0.01
	55,66
55.66
	0
0
	0.56
	0.56
	0
0
	5.84
0
	0.06
0

	7
	ТЕРр 67-01-003-01
	Демонтаж кабеля  ( Н.Р. 85*0,85% = 162.07 руб. С.П. 65*0,8% = 116.64 руб.)
	100 м
	0.2
	92,13
91.87
	0.26
0.13
	18.42
	18.37
	0.05
0.03
	9.64
0.01
	1.93
0.00

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	267
	105
	68
32
	
	10
2

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	267
	105
	68
32
	
	10
2

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.191
	
	
	1280
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.320
	
	
	566
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.191
	
	
	390
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.727
	
	
	350
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	195
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	2391
	1280
	566
390
	
	10
2

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	1508
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	3899
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	927
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	4826
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	4826
	
	
	
	

	Раздел 7. Отопление ТЕРр

	1
	ТЕРр 65-02-019-01
	Демонтаж радиаторов весом до:80 кг  ( Н.Р. 74*0,85% = 166.40 руб. С.П. 50 *0,8% = 105.82 руб.)
	100 шт.
	0.02
	1115,11
1056.00
	59.11
29.16
	22.30
	21.12
	1.18
0.58
	110.00
2.24
	2.20
0.04

	2
	ТЕРр 65-02-025-03
	Смена:кранов двойной регулировки  ( Н.Р. 103*0,85% = 448.81 руб. С.П. 60*0,8% = 246.06 руб.)
	100 шт.
	0.04
	1244,80
1051.34
	0
0
	49.79
	42.05
	0
0
	100.80
0
	4.03
0

	
	300-9230-272
	Кран шаровой Д=15 мм полнопроходной, с накидной гайкой и ниппелем ("американка"), с рукояткой типа "бабочка", латунный (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	4
	(291.27)
	
	(1165.08)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	72
	63
	1
1
	
	6
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	72
	63
	1
1
	
	6
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.191
	
	
	768
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.320
	
	
	8
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.191
	
	
	12
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.809
	
	
	38
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	1165
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	1979
	768
	8
12
	
	6
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	615
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	2594
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	352
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	2946
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	2946
	
	
	
	

	Раздел 8. Отопление ТЕР

	1
	ТЕР 18-03-001-2
	Установка радиаторов:стальных  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 451.38 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 260.17 руб.)
	100 квт
	0.036
	2725,87
827.57
	213.10
47.74
	98.13
	29.79
	7.67
1.72
	75.44
3.91
	2.72
0.14

	
	300-9351-084
	Радиаторы РСВ-4-20-1-П (0,700 кВт) двухпанельные проходные глубиной 105 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	кВт
	3.6
	(2495.45)
	
	(8983.62)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	98
	30
	8
2
	
	3
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	106
	36
	10
2
	
	4
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.191
	
	
	439
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.320
	
	
	83
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.191
	
	
	24
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.809
	
	
	293
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	8984
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	9798
	439
	83
24
	
	4
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	451
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	10249
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	260
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	10509
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	10509
	
	
	
	

	Раздел 9. ГВС

	1
	ТЕР 16-04-002-1
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром:20 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 10456.33 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 6026.91 руб.)
	100 м
	0.25
	4660,88
2651.57
	1909.78
268.21
	1165.22
	662.89
	477.44
67.05
	218.78
17.05
	54.70
4.26

	
	530-9001-140
	Трубы PP-R 80, PN-16, Дн= 20х3,4 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м
	22.475
	(23.79)
	
	(534.68)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 16-04-002-1
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром:20 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 6273.88 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 3616.20 руб.)
	100 м
	0.15
	4660,88
2651.57
	1909.78
268.21
	699.14
	397.74
	286.47
40.23
	218.78
17.05
	32.82
2.56

	
	300-9911-2199
	Тройник PP-R 80 Дн= 20 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	9
	(4.85)
	
	(43.65)
	
	
	
	

	
	300-9911-2233
	Переход ПП Дн= 50/110х2,7 мм (ВК) (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	1
	(27.79)
	
	(27.79)
	
	
	
	

	
	530-9001-140
	Трубы PP-R 80, PN-20, Дн= 20х3,4 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м
	13.485
	(23.79)
	
	(320.81)
	
	
	
	

	
	300-9910-099
	Соединитель прямой пластиковый Henco 20х20 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	2
	(104.6)
	
	(209.20)
	
	
	
	

	
	300-9230-366
	Краны шаровые Valtec VT.214 вн.-вн. 3/4" (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	3
	(159.55)
	
	(478.65)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1864
	1061
	764
107
	
	88
7

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	2229
	1273
	917
128
	
	106
8

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.191
	
	
	15519
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.320
	
	
	7629
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.191
	
	
	1560
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.159
	
	
	166
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	1615
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	24928
	15519
	7629
1560
	
	106
8

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	16730
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	41658
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	9643
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	51301
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	51301
	
	
	
	

	Раздел 10. Канализация ТЕРр

	1
	ТЕРр 65-01-004-01
	Демонтаж санитарных приборов:умывальников и раковин  ( Н.Р. 74*0,85% = 41.25 руб. С.П. 50 *0,8% = 26.24 руб.)
	100 приборов
	0.01
	541,92
535.06
	6.86
3.39
	5.42
	5.35
	0.07
0.03
	51.30
0.26
	0.51
0.00

	2
	ТЕРр 65-01-004-02
	Демонтаж санитарных приборов:унитазов и писсуаров  ( Н.Р. 74*0,85% = 154.05 руб. С.П. 50 *0,8% = 97.97 руб.)
	100 приборов
	0.03
	673,50
665.85
	7.65
3.78
	20.21
	19.98
	0.23
0.11
	63.84
0.29
	1.92
0.01

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	26
	25
	0
0
	
	2
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	26
	25
	0
0
	
	2
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.191
	
	
	305
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.320
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.191
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.783
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	306
	305
	0
0
	
	2
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	195
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	501
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	124
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	625
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	625
	
	
	
	

	Раздел 11. Канализация ТЕР

	1
	ТЕР 17-01-001-14
	Установка умывальников одиночных:с подводкой холодной и горячей воды  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 427.31 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 246.30 руб.)
	10 компл.
	0.1
	416,54
293.04
	23.31
5.27
	41.65
	29.30
	2.33
0.53
	24.90
0.44
	2.49
0.04

	
	300-9400-121
	Умывальники овальные №1 (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	1
	(554.17)
	
	(554.17)
	
	
	
	

	
	300-0554
	Пьедесталы для умывальников (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	1
	(495.95)
	
	(495.95)
	
	
	
	

	
	300-9400-059
	Подводки гибкие L=0.3 м (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	1
	(37.21)
	
	(37.21)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 16-05-001-1
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром:до 25 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 1355.14 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 781.09 руб.)
	1 шт.
	5
	53,68
18.77
	5.04
0.15
	268.40
	93.85
	25.20
0.75
	1.69
0.01
	8.45
0.05

	
	300-9230-272
	Кран шаровой Д=15 мм полнопроходной, с накидной гайкой и ниппелем ("американка"), с рукояткой типа "бабочка", латунный (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	5
	(291.27)
	
	(1456.35)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 17-01-003-1
	Установка унитазов:с бачком непосредственно присоединенным  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 1463.86 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 843.75 руб.)
	10 компл.
	0.3
	604,01
329.83
	44.15
10.81
	181.20
	98.95
	13.24
3.24
	28.34
0.89
	8.50
0.27

	
	300-9400-009
	Унитазы с прямым выпуском, белые, Самара (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	3
	(1379.31)
	
	(4137.93)
	
	
	
	

	
	300-9400-063
	Подводки гибкие L=0.5 м (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	3
	(42.76)
	
	(128.28)
	
	
	
	

	
	300-9240-017
	Комплекты крепежа унитаза к полу (4 болта) (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	компл.
	3
	(13.65)
	
	(40.95)
	
	
	
	

	4
	ТЕР 17-01-001-23
	Установка трапов диаметром:100 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 176.34 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 101.64 руб.)
	10 компл.
	0.1
	176,10
118.70
	19.59
4.36
	17.61
	11.87
	1.96
0.44
	10.09
0.36
	1.01
0.04

	
	300-9911-1776
	Трап горизонтальный ПВХ 110 (ВК) (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	шт.
	1
	202.58
	
	202.58
	
	
	
	

	5
	ТЕР 17-01-002-3
	Установка смесителей  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 135.66 руб. С.П. 83*0,8*0.85% = 78.19 руб.)
	10 шт.
	0.1
	115,68
94.75
	0.09
0
	11.56
	9.47
	0.01
0
	8.05
0
	0.81
0

	
	300-9450-022
	Смесители для моек настенные с керамической вентильной головкой и металлизированными маховиками с высоким носом(ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	шт.
	1
	205.81
	
	205.81
	
	
	
	

	
	300-9400-127
	Подводки гибкие под смеситель "Елочка" L=0.5 м (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	2
	(69.87)
	
	(139.74)
	
	
	
	

	
	300-9400-111
	Сифоны для моек и раковин бутылочные с пластмассовой решеткой, с гофрированным шлангом (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	1
	(46.4)
	
	(46.40)
	
	
	
	

	6
	ТЕР 16-04-001-1
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром:50 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 3470.64 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 2000.44 руб.)
	100 м
	0.27
	1068,66
895.38
	12.09
1.98
	288.53
	241.75
	3.26
0.53
	73.88
0.16
	19.95
0.04

	
	300-9911-2863
	Тройник PP-R 80 Дн= 50 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	1
	(43.46)
	
	(43.46)
	
	
	
	

	
	530-9001-1176
	Трубы PP-R 80, PN-10, Дн= 50х4,6 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м
	26.946
	(108.8)
	
	(2931.72)
	
	
	
	

	
	300-9911-3093
	Тройник PP-R 80 Дн=110 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	3
	(399.52)
	
	(1198.56)
	
	
	
	

	
	300-9911-2218
	Угольник PP-R 80 90° Дн= 50 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	6
	(31.61)
	
	(189.66)
	
	
	
	

	
	300-9911-3096
	Угольник PP-R 80 90° Дн=110 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	2
	(345.1)
	
	(690.20)
	
	
	
	

	
	300-9911-2861
	Угольник PP-R 80 45° Дн= 75 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	2
	(169.95)
	
	(339.90)
	
	
	
	

	
	300-9911-2189
	Муфта PP-R 80 Дн= 50 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	6
	(18.02)
	
	(108.12)
	
	
	
	

	
	300-9911-3091
	Муфта PP-R 80 Дн=110 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	4
	(181.69)
	
	(726.76)
	
	
	
	

	
	300-9911-3214
	Ревизия ПП Дн=110х3,5 мм (НК) (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	1
	(123.05)
	
	(123.05)
	
	
	
	

	7
	ТЕР 16-04-001-3
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром:150 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 1704.81 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 982.63 руб.)
	100 м
	0.14
	1498,95
839.06
	68.00
11.03
	209.85
	117.47
	9.52
1.54
	69.23
0.88
	9.69
0.12

	
	530-9001-1202
	Трубы PP-R 80, PN-10, Дн=110х10,0 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м
	13.972
	(669.72)
	
	(9357.33)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1427
	603
	56
7
	
	51
1

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1559
	724
	67
8
	
	61
1

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.191
	
	
	8826
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.320
	
	
	557
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.191
	
	
	98
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.783
	
	
	2909
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	22746
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	35037
	8826
	557
98
	
	61
1

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	8734
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	43771
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	5034
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	48805
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	48805
	
	
	
	

	Раздел 12. Демонтаж, проемы ТЕРр

	1
	ТЕРр 56-01-010-01
	Снятие дверных полотен  ( Н.Р. 82*0,85% = 233.50 руб. С.П. 62*0,8% = 166.16 руб.)
	100 м2
	0.078
	352,28
352.28
	0
0
	27.48
	27.48
	0
0
	36.28
0
	2.83
0

	2
	ТЕРр 56-01-012-08
	Смена дверных приборов:задвижек  ( Н.Р. 82*0,85% = 87.10 руб. С.П. 62*0,8% = 61.98 руб.)
	100 шт.
	0.03
	406,09
341.69
	0
0
	12.18
	10.25
	0
0
	32.76
0
	0.98
0

	3
	ТЕРр 56-01-009-04
	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах:каркасных и в перегородках  ( Н.Р. 82*0,85% = 222.45 руб. С.П. 62*0,8% = 158.30 руб.)
	100 шт.
	0.04
	654,45
654.45
	0
0
	26.18
	26.18
	0
0
	67.40
0
	2.70
0

	4
	ТЕРр 56-01-009-01
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах:с отбивкой штукатурки в откосах  ( Н.Р. 82*0,85% = 153.37 руб. С.П. 62*0,8% = 109.14 руб.)
	100 шт.
	0.01
	1974,05
1757.14
	216.91
48.12
	19.74
	17.57
	2.17
0.48
	179.30
3.97
	1.79
0.04

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	86
	81
	2
0
	
	8
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	86
	81
	2
0
	
	8
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.191
	
	
	987
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.320
	
	
	17
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.191
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	2.835
	
	
	6
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	1011
	987
	17
0
	
	8
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	696
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	1707
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	496
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	2203
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	2203
	
	
	
	

	Раздел 13. Демонтаж, проемы ТЕР

	1
	ТЕР 10-01-039-1
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах:в каменных стенах площадью проема до 3 м2  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 299.22 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 142.00 руб.)
	100 м2
	0.017
	5928,27
1346.72
	1662.61
252.78
	100.77
	22.89
	28.26
4.30
	119.92
16.68
	2.04
0.28

	
	203-9057-058
	Блоки дверные ДГФНПт 21- 8 (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м2
	1.7
	1145.28
	
	1946.98
	
	
	
	

	2
	ТЕР 10-01-047-1
	Установка дверных  замков во внутренних дверях  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,85*0.9% = 393.97 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 186.97 руб.)
	100 шт.
	0.02
	1815,01
1787.08
	27.94
2.88
	36.30
	35.74
	0.56
0.06
	131.79
0.25
	2.64
0.01

	
	101-9411-006
	Замки дверные врезные сувальдные секретные, ручка с полимерным покрытием (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	2
	(272.44)
	
	(544.88)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 10-01-039-3
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах:в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 975.14 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 462.78 руб.)
	100 м2
	0.0588
	3185,33
1450.78
	334.23
56.06
	187.30
	85.31
	19.65
3.30
	132.25
4.88
	7.78
0.29

	
	203-9057-037
	Блоки дверные филенчатые глухие МДФ 21- 7 (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м2
	5.88
	612.51
	
	3601.56
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	5873
	144
	48
8
	
	12
1

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	5873
	144
	48
8
	
	12
1

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.191
	
	
	1756
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.320
	
	
	399
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.191
	
	
	98
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	2.835
	
	
	16103
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	545
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	18804
	1756
	399
98
	
	12
1

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	1668
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	20472
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	792
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	21264
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	21264
	
	
	
	

	Раздел 14. Разные работы

	1
	ТЕРр 69-01-009-02
	Затаривание строительного мусора в мешки  ( Н.Р. 78*0,85% = 822.57 руб. С.П. 50*0,8% = 496.27 руб.)
	1 т
	4.307
	46,80
23.63
	0
0
	201.56
	101.77
	0
0
	2.48
0
	10.68
0

	2
	ТЕР 33-03-005-2
	Погрузка и поднос вручную:строй. мусора ( Н.Р. 105*0,85% = 2771.26 руб. С.П. 60*0,8% = 1490.42 руб.)
	1 т
	4.558
	55,88
55.88
	0
0
	254.70
	254.70
	0
0
	5.16
0
	23.52
0

	3
	СЦП 3-25-1
	Расстояние перевозки, км : 25. Кл.гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров). 
	т
	4.558
	33,73
0
	33.73
0
	153.74
	0
	153.74
0
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	610
	356
	154
0
	
	34
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	610
	356
	154
0
	
	34
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.191
	
	
	4340
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	7.843
	
	
	1208
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.191
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.881
	
	
	588
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	6136
	4340
	1208
0
	
	34
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	3594
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	9730
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	1987
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	11717
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	11717
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	384388
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	руб.
	18
	
	
	69189.84
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	453578
	
	
	
	


Локальная смета № 3 

Текущий ремонт мужского санузла (33-10) 3  корп., 3 этаж здания ГУАП

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д.15, лит.А.

Основание: Техническое задание

Составлена в ценах на: май 2012 г.

Сметная стоимость: 496860.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 803.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 112083.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Отделочные работы ТЕРр

	1
	ТЕРр 63-01-007-05
	Разборка облицовки стен из плит и плиток:керамических глазурованных плиток  ( Н.Р. 77*0,85% = 1877.70 руб. С.П. 50*0,8% = 1147.56 руб.)
	100 м2
	0.319
	812,13
713.28
	98.85
24.43
	259.07
	227.54
	31.53
7.79
	74.30
1.99
	23.70
0.63

	2
	ТЕРр 63-01-010-01
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов:стен и перегородок  ( Н.Р. 77*0,85% = 79.63 руб. С.П. 50*0,8% = 48.67 руб.)
	100 м2
	0.125
	82,47
77.19
	5.28
2.60
	10.31
	9.65
	0.66
0.33
	7.31
0.20
	0.91
0.03

	3
	ТЕРр 61-01-001-11
	Подготовка поверхности внутри здания (однослойная штукатурка) сухой  смесью (типа <ветонит>) толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями:оконных и дверных откосов плоских  ( Н.Р. 79*0,85% = 1064.38 руб. С.П. 50*0,8% = 634.03 руб.)
	100 м2
	0.07
	2866,27
1819.16
	49.29
38.27
	200.64
	127.34
	3.45
2.68
	130.63
3.01
	9.14
0.21

	
	101-9544-009
	Ветонит "KR/LR" для шпаклевки сухих помещений (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	т
	0.0595
	(19216.54)
	
	(1143.38)
	
	
	
	

	4
	ТЕР 46-04-007-6
	Разборка деревянных подвесных потолков из плит:акмигран  ( Н.Р. 110*0,85% = 1105.55 руб. С.П. 70*0,8% = 662.15 руб.)
	100 м2
	0.132
	764,21
706.15
	58.06
28.64
	100.87
	93.21
	7.66
3.78
	66.87
2.20
	8.83
0.29

	5
	ТЕР 10-04-014-3
	Демонтаж перегородок:толщиной 100-150 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой двумя слоями гипсокартонных листов с обеих сторон без изоляции  к стоим. экспл. машин: 0,7 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 0,7 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,7 ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 1582.60 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 751.07 руб.)
	100 м2
	0.051
	2901,25
2794.46
	106.80
25.26
	147.97
	142.52
	5.45
1.29
	238.23
2.07
	12.15
0.11

	6
	ТЕР 46-02-009-2
	Отбивка штукатурки с поверхностей:стен и потолков кирпичных  ( Н.Р. 110*0,85% = 1293.74 руб. С.П. 70*0,8% = 774.86 руб.)
	100 м2
	0.466
	243,57
243.57
	0
0
	113.50
	113.50
	0
0
	22.82
0
	10.63
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	832
	714
	49
16
	
	65
1

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	832
	714
	49
16
	
	65
1

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.191
	
	
	8704
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.320
	
	
	408
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.191
	
	
	195
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.925
	
	
	415
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	1143
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	10669
	8704
	408
195
	
	65
1

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	7004
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	17673
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	4018
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	21691
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	21691
	
	
	
	

	Раздел 2. Отделочные работы ТЕР

	1
	ТЕР 10-01-022-3
	Подшивка потолков:фанерой толщиной 6 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 1433.88 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 680.49 руб.)
	100 м2
	0.132
	861,78
814.87
	46.91
7.76
	113.75
	107.56
	6.19
1.02
	77.16
0.68
	10.19
0.09

	
	102-9312-009
	Фанера марки ФК, сорт II/II, толщ. 6 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м3
	0.0813
	(26588.7)
	
	(2161.66)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 10-01-090-3
	Антисептирование пастами:перекрытий прогонов, балок, накатов  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 180.26 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 85.55 руб.)
	100 м2
	0.132
	106,83
102.84
	3.99
0.62
	14.10
	13.57
	0.53
0.08
	8.18
0.05
	1.08
0.01

	
	113-9001-005
	Антисептик БС-13 для защиты свежераспиленной древесины от грибков и плесени (ГОСТ 28815-96) (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	т
	0.00528
	(59015)
	
	(311.60)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 15-01-053-1
	Устройство подвесных потолков:растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 2165.36 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 1008.15 руб.)
	100 м2
	0.132
	8752,81
1384.02
	49.99
11.90
	1155.37
	182.69
	6.60
1.57
	117.99
0.98
	15.57
0.13

	
	101-9155-002
	Панели потолочные Armstrong BAIKAL (600х600х13 мм) (импорт) (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м2
	13.2
	(145.72)
	
	(1923.50)
	
	
	
	

	4
	ТЕР 15-01-019-5
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей:по кирпичу и бетону  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 11436.10 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 5324.42 руб.)
	100 м2 поверхности облицовки
	0.466
	2108,84
2062.05
	39.28
26.25
	982.72
	960.92
	18.30
12.23
	183.62
2.06
	85.57
0.96

	
	101-9049-072
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие декорированные методом сериографии на белой основе (коллекция "Палермо"-эконом класс), разм. 300х200х7 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м2
	46.6
	(318.6)
	
	(14846.76)
	
	
	
	

	
	101-9544-014
	Ветонит "KL "FIX" для укладки плитки (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	т
	0.17475
	(15232.2)
	
	(2661.83)
	
	
	
	

	
	402-9110-002
	Смеси сухие "Плитонит-3" на цементной основе, затирка (белая) (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	т
	0.0233
	(24159.72)
	
	(562.92)
	
	
	
	

	5
	ТЕР 15-02-001-1
	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню:стен  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0.9% = 5690.85 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 2649.54 руб.)
	100 м2
	0.44
	1965,62
1055.34
	94.92
45.25
	864.86
	464.35
	41.76
19.91
	81.51
3.47
	35.86
1.53

	6
	ТЕР 15-02-031-2
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню:криволинейных  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 1913.99 руб. С.П. 55*0,8*0.85% = 891.11 руб.)
	100 м2
	0.026
	9222,78
6230.73
	67.95
33.52
	239.80
	162.00
	1.77
0.87
	498.18
2.58
	12.95
0.07

	7
	ТЕР 15-04-005-5
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 700.40 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 326.09 руб.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.185
	386,53
320.56
	8.90
1.60
	71.51
	59.30
	1.65
0.30
	29.22
0.14
	5.41
0.03

	
	101-9851-028
	Краски водно-дисперсионные ВАК-10 латексные полиакрилатные для внутренних работ (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	т
	0.011655
	(70427.12)
	
	(820.83)
	
	
	
	

	8
	ТЕР 15-01-051-7
	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (гкл) с устройством одинарного металлического каркаса:колонн, пилястр, оконных и дверных откосов  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 4197.57 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 1954.30 руб.)
	100 м2
	0.07
	14754,70
5082.03
	95.92
20.72
	1032.82
	355.74
	6.71
1.45
	433.25
1.70
	30.33
0.12

	
	101-9154-008
	Листы гипсокартонные 3000х1200х12,5мм KNAUF, влагостойкие (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м2
	7.35
	(96.7)
	
	(710.75)
	
	
	
	

	
	201-9009-012
	Профили ПН 66 металлические направляющие 66х30 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м
	14.525
	(23.73)
	
	(344.68)
	
	
	
	

	
	201-9009-007
	Профили ПС 66 металлические стоечные 66х37 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м
	29.4
	(29)
	
	(852.60)
	
	
	
	

	9
	ТЕР 26-01-039-1
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо  к стоим. экспл. машин: 1.25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 100*0,85*0,9% = 575.68 руб. С.П. 70*0,8*0,85% = 358.20 руб.)
	1 м3
	0.35
	193,57
138.33
	55.24
8.62
	67.75
	48.42
	19.33
3.02
	12.17
0.75
	4.26
0.26

	
	104-9131-008
	Маты минераловатные на синтетическом связующем URSA, М-25 толщ. 50 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м3
	0.357
	(2206.47)
	
	(787.71)
	
	
	
	

	10
	ТЕР 15-04-025-4
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву:заполнений проемов дверных  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 2841.19 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 1322.80 руб.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.204
	1386,52
1183.69
	8.04
1.46
	282.85
	241.47
	1.64
0.30
	106.64
0.12
	21.75
0.02

	
	113-9403-003
	Эмаль ХВ- 714 красная, белая, коричневая, черная, шаровая (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	т
	0.005047
	(153762.72)
	
	(776.04)
	
	
	
	

	11
	ТЕР 15-01-051-1
	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (гкл) с устройством одинарного металлического каркаса:стен без изоляции  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 1356.14 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 631.39 руб.)
	100 м2
	0.055
	4876,85
2082.90
	65.15
15.25
	268.22
	114.56
	3.58
0.84
	177.57
1.25
	9.77
0.07

	
	101-9154-004
	Листы гипсокартонные 3000х1200х12,5мм KNAUF, стандартные (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м2
	5.775
	(77.09)
	
	(445.19)
	
	
	
	

	
	201-9009-020
	Профили ПН100 стандарта DIN металлические направляющие 100х40 мм (дл. 3 м) (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м
	4.0425
	(37.84)
	
	(152.97)
	
	
	
	

	
	201-9009-017
	Профили ПС100 стандарта DIN металлические стоечные 100х50 мм (дл. 3 м) (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м
	12.1
	(43.17)
	
	(522.36)
	
	
	
	

	12
	ТЕР 08-02-002-3
	Кладка перегородок из кирпича армированных:толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м  ( Н.Р. 122*0,85% = 1899.19 руб. С.П. 80*0,8% = 1172.11 руб.)
	100 м2
	0.068
	3672,63
1774.87
	416.03
66.20
	249.74
	120.69
	28.29
4.50
	170.17
4.22
	11.57
0.29

	
	404-0047-500
	Кирпич керамический рядовой пустотелый М 150 (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	1000 шт.
	0.34272
	(7926.93)
	
	(2716.72)
	
	
	
	

	13
	ТЕР 11-01-040-1
	Устройство уголков из пластика поливинилхлоридных:на клее кн-2  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 347.14 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 188.16 руб.)
	100 м
	0.185
	302,75
135.90
	2.58
0.43
	56.01
	25.14
	0.48
0.08
	10.34
0.04
	1.91
0.01

	
	101-1753-020
	Плинтусы-галтели из пластика 20х20 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м
	18.685
	(18.25)
	
	(341.00)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	5400
	2856
	137
46
	
	246
4

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	5999
	3427
	164
55
	
	295
5

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.191
	
	
	41779
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.320
	
	
	1364
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.191
	
	
	671
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.925
	
	
	14256
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	30939
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	88340
	41779
	1364
671
	
	295
5

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	34738
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	123078
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	16592
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	139670
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	139670
	
	
	
	

	Раздел 3. Полы ТЕРр

	1
	ТЕРр 57-01-002-03
	Разборка покрытий полов:из керамических плиток  ( Н.Р. 80*0,85% = 923.24 руб. С.П. 68*0,8% = 738.60 руб.)
	100 м2
	0.149
	766,74
728.74
	38.00
18.75
	114.24
	108.58
	5.66
2.79
	69.87
1.44
	10.41
0.21

	2
	ТЕРр 53-01-002-01
	Разборка кирпичной кладки постаментов ( Н.Р. 86*0,85% = 4991.76 руб. С.П. 70*0,8% = 3824.05 руб.)
	10 м3
	0.235
	3124,92
2191.65
	933.27
191.93
	734.36
	515.04
	219.32
45.10
	212.41
15.35
	49.92
3.61

	3
	ТЕРр 57-01-002-04
	Разборка покрытий полов:цементных  ( Н.Р. 80*0,85% = 1536.61 руб. С.П. 68*0,8% = 1229.29 руб.)
	100 м2
	0.121
	2372,39
1275.80
	1096.59
256.14
	287.06
	154.37
	132.69
30.99
	111.20
21.00
	13.46
2.54

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1136
	778
	358
79
	
	74
6

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1136
	778
	358
79
	
	74
6

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.191
	
	
	9485
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.320
	
	
	2979
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.191
	
	
	963
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.573
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	12464
	9485
	2979
963
	
	74
6

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	7452
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	19916
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	5792
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	25708
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	25708
	
	
	
	

	Раздел 4. Полы ТЕР

	1
	ТЕР 11-01-011-1
	Устройство стяжек:цементных толщиной 20 мм  к стоим. экспл. машин: 1.25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 947.28 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 513.46 руб.)
	100 м2
	0.149
	1246,12
441.19
	46.65
20.67
	185.67
	65.74
	6.95
3.08
	45.44
1.59
	6.77
0.24

	2
	ТЕР 11-01-004-1
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами:на мастике битуминоль первый слой  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 2482.59 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 1345.65 руб.)
	100 м2
	0.224
	3059,70
790.36
	402.46
14.82
	685.37
	177.04
	90.15
3.32
	53.11
1.23
	11.90
0.28

	
	101-9122-021
	Изопласт ХПП-3,0, материал для нижнего слоя (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м2
	25.984
	(90.19)
	
	(2343.50)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 11-01-051-1
	Устройство покрытий из керамогранитных плиток:размерами до 40х40 см  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 6524.84 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 3536.69 руб.)
	100 м2 покрытия
	0.149
	3351,44
3020.15
	330.42
161.28
	499.36
	450.00
	49.23
24.03
	275.31
12.07
	41.02
1.80

	
	101-9057-110
	Плитки керамогранитные 300х300х 8 мм светло-бежевые (Эстима) (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м2
	15.1235
	(263.3)
	
	(3982.02)
	
	
	
	

	
	101-9544-014
	Ветонит "KL "FIX" для укладки плитки (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	т
	0.06407
	(15232.2)
	
	(975.93)
	
	
	
	

	
	101-9544-002
	Ветонит "3000" для окончательного выравнивания полов (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	т
	0.04768
	(22406.46)
	
	(1068.34)
	
	
	
	

	
	402-9110-002
	Смеси сухие "Плитонит-3" на цементной основе, затирка (белая) (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	т
	0.00298
	(24159.72)
	
	(72.00)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1370
	693
	146
30
	
	60
2

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1538
	832
	175
36
	
	72
2

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.191
	
	
	10143
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.320
	
	
	1456
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.191
	
	
	439
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.573
	
	
	2428
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	8442
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	22469
	10143
	1456
439
	
	72
2

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	9955
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	32424
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	5396
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	37820
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	37820
	
	
	
	

	Раздел 5. Электромонтажные работы. ТЕРм

	1
	ТЕРм 08-03-594-14
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до:4  ( Н.Р. 95*0,85% = 2214.48 руб. С.П. 65*0,8% = 1426.04 руб.)
	100 шт.
	0.04
	13136,82
3268.40
	2905.39
1417.94
	525.48
	130.74
	116.22
56.72
	267.00
92.60
	10.68
3.70

	
	Цена поставщика
	Комплект полупроводниковых излучателей типа М ТИС 15М-1 2500(В)
	шт
	4
	(-0)
	
	(0)
	
	
	
	

	2
	ТЕРм 08-03-591-11
	Розетка штепсельная:трехполюсная  ( Н.Р. 95*0,85% = 105.49 руб. С.П. 65*0,8% = 67.93 руб.)
	100 шт.
	0.01
	1086,30
889.61
	25.86
3.42
	10.87
	8.90
	0.26
0.03
	73.40
0.24
	0.73
0.00

	
	500-9013-023
	Розетки влагозащитные AQUA-IN х2 с/з PV IP44 (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	1
	(308.8)
	
	(308.80)
	
	
	
	

	3
	ТЕРм 08-03-591-5
	Выключатель:двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке  ( Н.Р. 95*0,85% = 47.13 руб. С.П. 65*0,8% = 30.35 руб.)
	100 шт.
	0.01
	562,05
397.54
	8.62
1.14
	5.63
	3.98
	0.09
0.01
	32.80
0.08
	0.33
0.00

	
	500-9011-209
	Выключатели скрытой проводки , Швеция - 2 клав., QUICK (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	1
	(191.91)
	
	(191.91)
	
	
	
	

	4
	ТЕРм 08-03-545-1
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до:10  ( Н.Р. 95*0,85% = 909.61 руб. С.П. 65*0,8% = 585.75 руб.)
	1 шт.
	2
	110,09
38.44
	2.85
0.06
	220.18
	76.88
	5.70
0.12
	3.31
0
	6.62
0

	
	500-9002-013
	Коробки распределительные металлические У-996 с крышкой (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	2
	(234.12)
	
	(468.24)
	
	
	
	

	5
	ТЕРм 08-02-408-4
	Труба в готовых бороздах, диаметр, мм, до:25  ( Н.Р. 95*0,85% = 894.96 руб. С.П. 65*0,8% = 576.32 руб.)
	100 м
	0.1
	1249,72
545.10
	478.08
212.53
	124.97
	54.51
	47.81
21.25
	47.40
13.92
	4.74
1.39

	
	530-9001-100
	Трубы гофрированные из ПНД, Дн= 20х2,2 мм, для электропроводки (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м
	10
	(7.49)
	
	(74.90)
	
	
	
	

	6
	ТЕРм 08-02-412-2
	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:6  ( Н.Р. 95*0,85% = 92.26 руб. С.П. 65*0,8% = 59.41 руб.)
	100 м
	0.1
	399,94
77.51
	4.31
0.57
	39.99
	7.75
	0.43
0.06
	6.74
0.04
	0.67
0.00

	
	501-0662-006
	Кабель силовой ВВГнг-LS 3х 2,5 мм2 1КВ (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	1000 м
	0.01
	(34165.35)
	
	(341.65)
	
	
	
	

	7
	ТЕРм 08-02-401-1
	Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2  ( Н.Р. 95*0,85% = 1756.96 руб. С.П. 65*0,8% = 1131.42 руб.)
	100 м
	0.15
	2944,79
605.27
	790.27
386.26
	441.72
	90.79
	118.54
57.94
	51.60
25.20
	7.74
3.78

	
	530-9001-100
	Трубы гофрированные из ПНД, Дн= 20х2,2 мм, для электропроводки (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м
	15
	(7.49)
	
	(112.35)
	
	
	
	

	
	501-0622-005
	Кабель силовой ВВГнг-LS 3х 1,5 мм2 0,66КВ (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	1000 м
	0.015
	(31107.01)
	
	(466.61)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1369
	374
	289
136
	
	32
9

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1502
	449
	347
163
	
	38
11

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.191
	
	
	5474
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.320
	
	
	2887
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.191
	
	
	1987
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.727
	
	
	2631
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	1964
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	12956
	5474
	2887
1987
	
	38
11

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	6021
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	18977
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	3877
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	22854
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	22854
	
	
	
	

	Раздел 6. Электромонтажные работы ТЕРр

	1
	ТЕР 46-03-002-8
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром:60 мм  ( Н.Р. 110*0,85% = 232.76 руб. С.П. 70*0,8% = 139.41 руб.)
	100 отверстий
	0.02
	1413,73
463.14
	943.83
557.90
	28.28
	9.26
	18.88
11.16
	36.10
35.80
	0.72
0.72

	
	101-1904
	Сверла кольцевые алмазные д. 60 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	шт.
	0.0416
	269
	
	11.19
	
	
	
	

	2
	ТЕР 46-03-002-24
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается:к норме 46-03-002-08 (диаметр отверстий 60 мм)  к прямым затратам: 30 ( Н.Р. 110*0,85% = 342.53 руб. С.П. 70*0,8% = 205.15 руб.)
	100 отверстий
	0.02
	1937,40
696.60
	1230.60
805.80
	38.74
	13.93
	24.61
16.12
	54.30
51.00
	1.09
1.02

	
	101-1904
	Сверла кольцевые алмазные д. 60 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	шт.
	0.0624
	269
	
	16.79
	
	
	
	

	3
	ТЕР 46-03-011-1
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения:до 20 см2  ( Н.Р. 110*0,85% = 280.29 руб. С.П. 70*0,8% = 167.87 руб.)
	100 м
	0.1
	422,17
196.72
	225.45
49.21
	42.22
	19.67
	22.55
4.92
	15.64
4.06
	1.56
0.41

	4
	ТЕР 46-03-017-3
	Заделка отверстий, гнезд и борозд:в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2  ( Н.Р. 110*0,85% = 454.46 руб. С.П. 70*0,8% = 272.19 руб.)
	1 м3
	0.05
	2139,74
792.34
	29.80
4.95
	106.99
	39.62
	1.49
0.25
	75.58
0.43
	3.78
0.02

	
	401-0066-003
	Бетон тяжелый, КЗ 20 мм, класс В 15 (М200), П2 (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м3
	0.052
	(3757.52)
	
	(195.39)
	
	
	
	

	5
	ТЕРр 67-01-004-05
	Демонтаж осветительных приборов:светильники для люминесцентных ламп  ( Н.Р. 85*0,85% = 31.09 руб. С.П. 65*0,8% = 22.38 руб.)
	100 шт.
	0.02
	177,43
175.32
	2.11
1.04
	3.55
	3.51
	0.04
0.02
	17.89
0.08
	0.36
0.00

	6
	ТЕРр 67-01-004-01
	Демонтаж осветительных приборов:выключатели, розетки  ( Н.Р. 85*0,85% = 4.93 руб. С.П. 65*0,8% = 3.55 руб.)
	100 шт.
	0.01
	55,66
55.66
	0
0
	0.56
	0.56
	0
0
	5.84
0
	0.06
0

	7
	ТЕРр 67-01-003-01
	Демонтаж кабеля  ( Н.Р. 85*0,85% = 162.07 руб. С.П. 65*0,8% = 116.64 руб.)
	100 м
	0.2
	92,13
91.87
	0.26
0.13
	18.42
	18.37
	0.05
0.03
	9.64
0.01
	1.93
0.00

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	267
	105
	68
32
	
	10
2

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	267
	105
	68
32
	
	10
2

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.191
	
	
	1280
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.320
	
	
	566
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.191
	
	
	390
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.727
	
	
	350
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	195
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	2391
	1280
	566
390
	
	10
2

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	1508
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	3899
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	927
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	4826
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	4826
	
	
	
	

	Раздел 7. Отопление ТЕРр

	1
	ТЕРр 65-02-019-01
	Демонтаж радиаторов весом до:80 кг  ( Н.Р. 74*0,85% = 83.20 руб. С.П. 50 *0,8% = 52.91 руб.)
	100 шт.
	0.01
	1115,11
1056.00
	59.11
29.16
	11.15
	10.56
	0.59
0.29
	110.00
2.24
	1.10
0.02

	2
	ТЕРр 65-02-025-03
	Смена:кранов двойной регулировки  ( Н.Р. 103*0,85% = 224.46 руб. С.П. 60*0,8% = 123.06 руб.)
	100 шт.
	0.02
	1244,80
1051.34
	0
0
	24.90
	21.03
	0
0
	100.80
0
	2.02
0

	
	300-9230-272
	Кран шаровой Д=15 мм полнопроходной, с накидной гайкой и ниппелем ("американка"), с рукояткой типа "бабочка", латунный (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	2
	(291.27)
	
	(582.54)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	36
	32
	1
0
	
	3
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	36
	32
	1
0
	
	3
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.191
	
	
	390
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.320
	
	
	8
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.191
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.809
	
	
	19
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	583
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	999
	390
	8
0
	
	3
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	308
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	1307
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	176
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	1483
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	1483
	
	
	
	

	Раздел 8. Отопление ТЕР

	1
	ТЕР 18-03-001-2
	Установка радиаторов:стальных  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 225.76 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 130.13 руб.)
	100 квт
	0.018
	2725,87
827.57
	213.10
47.74
	49.07
	14.90
	3.84
0.86
	75.44
3.91
	1.36
0.07

	
	300-9351-084
	Радиаторы РСВ-4-20-1-П (0,700 кВт) двухпанельные проходные глубиной 105 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	кВт
	3.6
	(2495.45)
	
	(8983.62)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	49
	15
	4
1
	
	1
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	53
	18
	5
1
	
	1
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.191
	
	
	219
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.320
	
	
	42
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.191
	
	
	12
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.809
	
	
	144
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	8984
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	9389
	219
	42
12
	
	1
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	226
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	9615
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	130
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	9745
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	9745
	
	
	
	

	Раздел 9. ГВС

	1
	ТЕР 16-04-002-1
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром:20 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 10456.33 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 6026.91 руб.)
	100 м
	0.25
	4660,88
2651.57
	1909.78
268.21
	1165.22
	662.89
	477.44
67.05
	218.78
17.05
	54.70
4.26

	
	530-9001-140
	Трубы PP-R 80, PN-16, Дн= 20х3,4 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м
	22.475
	(23.79)
	
	(534.68)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 16-04-002-1
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром:20 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 6273.88 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 3616.20 руб.)
	100 м
	0.15
	4660,88
2651.57
	1909.78
268.21
	699.14
	397.74
	286.47
40.23
	218.78
17.05
	32.82
2.56

	
	300-9911-2199
	Тройник PP-R 80 Дн= 20 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	9
	(4.85)
	
	(43.65)
	
	
	
	

	
	300-9911-2233
	Переход ПП Дн= 50/110х2,7 мм (ВК) (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	1
	(27.79)
	
	(27.79)
	
	
	
	

	
	530-9001-140
	Трубы PP-R 80, PN-20, Дн= 20х3,4 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м
	13.485
	(23.79)
	
	(320.81)
	
	
	
	

	
	300-9910-099
	Соединитель прямой пластиковый Henco 20х20 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	2
	(104.6)
	
	(209.20)
	
	
	
	

	
	300-9230-366
	Краны шаровые Valtec VT.214 вн.-вн. 3/4" (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	3
	(159.55)
	
	(478.65)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1864
	1061
	764
107
	
	88
7

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	2229
	1273
	917
128
	
	106
8

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.191
	
	
	15519
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.320
	
	
	7629
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.191
	
	
	1560
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.159
	
	
	166
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	1615
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	24928
	15519
	7629
1560
	
	106
8

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	16730
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	41658
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	9643
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	51301
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	51301
	
	
	
	

	Раздел 10. Канализация ТЕРр

	1
	ТЕРр 65-01-004-01
	Демонтаж санитарных приборов:умывальников и раковин  ( Н.Р. 74*0,85% = 41.25 руб. С.П. 50 *0,8% = 26.24 руб.)
	100 приборов
	0.01
	541,92
535.06
	6.86
3.39
	5.42
	5.35
	0.07
0.03
	51.30
0.26
	0.51
0.00

	2
	ТЕРр 65-01-004-02
	Демонтаж санитарных приборов:унитазов и писсуаров  ( Н.Р. 74*0,85% = 154.05 руб. С.П. 50 *0,8% = 97.97 руб.)
	100 приборов
	0.03
	673,50
665.85
	7.65
3.78
	20.21
	19.98
	0.23
0.11
	63.84
0.29
	1.92
0.01

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	26
	25
	0
0
	
	2
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	26
	25
	0
0
	
	2
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.191
	
	
	305
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.320
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.191
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.783
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	306
	305
	0
0
	
	2
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	195
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	501
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	124
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	625
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	625
	
	
	
	

	Раздел 11. Канализация ТЕР

	1
	ТЕР 17-01-001-14
	Установка умывальников одиночных:с подводкой холодной и горячей воды  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 427.31 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 246.30 руб.)
	10 компл.
	0.1
	416,54
293.04
	23.31
5.27
	41.65
	29.30
	2.33
0.53
	24.90
0.44
	2.49
0.04

	
	300-9400-121
	Умывальники овальные №1 (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	1
	(554.17)
	
	(554.17)
	
	
	
	

	
	300-0554
	Пьедесталы для умывальников (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	1
	(495.95)
	
	(495.95)
	
	
	
	

	
	300-9400-059
	Подводки гибкие L=0.3 м (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	1
	(37.21)
	
	(37.21)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 16-05-001-1
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром:до 25 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 1355.14 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 781.09 руб.)
	1 шт.
	5
	53,68
18.77
	5.04
0.15
	268.40
	93.85
	25.20
0.75
	1.69
0.01
	8.45
0.05

	
	300-9230-272
	Кран шаровой Д=15 мм полнопроходной, с накидной гайкой и ниппелем ("американка"), с рукояткой типа "бабочка", латунный (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	5
	(291.27)
	
	(1456.35)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 17-01-003-1
	Установка унитазов:с бачком непосредственно присоединенным  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 1463.86 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 843.75 руб.)
	10 компл.
	0.3
	604,01
329.83
	44.15
10.81
	181.20
	98.95
	13.24
3.24
	28.34
0.89
	8.50
0.27

	
	300-9400-009
	Унитазы с прямым выпуском, белые, Самара (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	3
	(1379.31)
	
	(4137.93)
	
	
	
	

	
	300-9400-063
	Подводки гибкие L=0.5 м (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	3
	(42.76)
	
	(128.28)
	
	
	
	

	
	300-9240-017
	Комплекты крепежа унитаза к полу (4 болта) (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	компл.
	3
	(13.65)
	
	(40.95)
	
	
	
	

	4
	ТЕР 17-01-001-23
	Установка трапов диаметром:100 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 176.34 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 101.64 руб.)
	10 компл.
	0.1
	176,10
118.70
	19.59
4.36
	17.61
	11.87
	1.96
0.44
	10.09
0.36
	1.01
0.04

	
	300-9911-1776
	Трап горизонтальный ПВХ 110 (ВК) (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	шт.
	1
	202.58
	
	202.58
	
	
	
	

	5
	ТЕР 17-01-002-3
	Установка смесителей  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 135.66 руб. С.П. 83*0,8*0.85% = 78.19 руб.)
	10 шт.
	0.1
	115,68
94.75
	0.09
0
	11.56
	9.47
	0.01
0
	8.05
0
	0.81
0

	
	300-9450-022
	Смесители для моек настенные с керамической вентильной головкой и металлизированными маховиками с высоким носом(ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	шт.
	1
	205.81
	
	205.81
	
	
	
	

	
	300-9400-127
	Подводки гибкие под смеситель "Елочка" L=0.5 м (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	2
	(69.87)
	
	(139.74)
	
	
	
	

	
	300-9400-111
	Сифоны для моек и раковин бутылочные с пластмассовой решеткой, с гофрированным шлангом (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	1
	(46.4)
	
	(46.40)
	
	
	
	

	6
	ТЕР 16-04-001-1
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром:50 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 3470.64 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 2000.44 руб.)
	100 м
	0.27
	1068,66
895.38
	12.09
1.98
	288.53
	241.75
	3.26
0.53
	73.88
0.16
	19.95
0.04

	
	300-9911-2863
	Тройник PP-R 80 Дн= 50 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	1
	(43.46)
	
	(43.46)
	
	
	
	

	
	530-9001-1176
	Трубы PP-R 80, PN-10, Дн= 50х4,6 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м
	26.946
	(108.8)
	
	(2931.72)
	
	
	
	

	
	300-9911-3093
	Тройник PP-R 80 Дн=110 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	3
	(399.52)
	
	(1198.56)
	
	
	
	

	
	300-9911-2218
	Угольник PP-R 80 90° Дн= 50 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	6
	(31.61)
	
	(189.66)
	
	
	
	

	
	300-9911-3096
	Угольник PP-R 80 90° Дн=110 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	2
	(345.1)
	
	(690.20)
	
	
	
	

	
	300-9911-2861
	Угольник PP-R 80 45° Дн= 75 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	2
	(169.95)
	
	(339.90)
	
	
	
	

	
	300-9911-2189
	Муфта PP-R 80 Дн= 50 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	6
	(18.02)
	
	(108.12)
	
	
	
	

	
	300-9911-3091
	Муфта PP-R 80 Дн=110 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	4
	(181.69)
	
	(726.76)
	
	
	
	

	
	300-9911-3214
	Ревизия ПП Дн=110х3,5 мм (НК) (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	1
	(123.05)
	
	(123.05)
	
	
	
	

	7
	ТЕР 16-04-001-3
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром:150 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 1704.81 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 982.63 руб.)
	100 м
	0.14
	1498,95
839.06
	68.00
11.03
	209.85
	117.47
	9.52
1.54
	69.23
0.88
	9.69
0.12

	
	530-9001-1202
	Трубы PP-R 80, PN-10, Дн=110х10,0 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	м
	13.972
	(669.72)
	
	(9357.33)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1427
	603
	56
7
	
	51
1

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1559
	724
	67
8
	
	61
1

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.191
	
	
	8826
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.320
	
	
	557
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.191
	
	
	98
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.783
	
	
	2909
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	22746
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	35037
	8826
	557
98
	
	61
1

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	8734
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	43771
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	5034
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	48805
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	48805
	
	
	
	

	Раздел 12. Демонтаж, проемы ТЕРр

	1
	ТЕРр 56-01-010-01
	Снятие дверных полотен  ( Н.Р. 82*0,85% = 227.47 руб. С.П. 62*0,8% = 161.87 руб.)
	100 м2
	0.076
	352,28
352.28
	0
0
	26.77
	26.77
	0
0
	36.28
0
	2.76
0

	2
	ТЕРр 56-01-012-08
	Смена дверных приборов:задвижек  ( Н.Р. 82*0,85% = 87.10 руб. С.П. 62*0,8% = 61.98 руб.)
	100 шт.
	0.03
	406,09
341.69
	0
0
	12.18
	10.25
	0
0
	32.76
0
	0.98
0

	3
	ТЕРр 56-01-009-04
	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах:каркасных и в перегородках  ( Н.Р. 82*0,85% = 222.45 руб. С.П. 62*0,8% = 158.30 руб.)
	100 шт.
	0.04
	654,45
654.45
	0
0
	26.18
	26.18
	0
0
	67.40
0
	2.70
0

	4
	ТЕРр 56-01-009-01
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах:с отбивкой штукатурки в откосах  ( Н.Р. 82*0,85% = 153.37 руб. С.П. 62*0,8% = 109.14 руб.)
	100 шт.
	0.01
	1974,05
1757.14
	216.91
48.12
	19.74
	17.57
	2.17
0.48
	179.30
3.97
	1.79
0.04

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	85
	81
	2
0
	
	8
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	85
	81
	2
0
	
	8
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.191
	
	
	987
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.320
	
	
	17
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.191
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	2.835
	
	
	6
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	1010
	987
	17
0
	
	8
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	690
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	1700
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	491
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	2191
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	2191
	
	
	
	

	Раздел 13. Демонтаж, проемы ТЕР

	1
	ТЕР 10-01-039-1
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах:в каменных стенах площадью проема до 3 м2  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 299.22 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 142.00 руб.)
	100 м2
	0.017
	5928,27
1346.72
	1662.61
252.78
	100.77
	22.89
	28.26
4.30
	119.92
16.68
	2.04
0.28

	
	203-9057-058
	Блоки дверные ДГФНПт 21- 8 (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м2
	1.7
	1145.28
	
	1946.98
	
	
	
	

	2
	ТЕР 10-01-047-1
	Установка дверных  замков во внутренних дверях  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,85*0.9% = 393.97 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 186.97 руб.)
	100 шт.
	0.02
	1815,01
1787.08
	27.94
2.88
	36.30
	35.74
	0.56
0.06
	131.79
0.25
	2.64
0.01

	
	101-9411-006
	Замки дверные врезные сувальдные секретные, ручка с полимерным покрытием (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	2
	(272.44)
	
	(544.88)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 10-01-039-3
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах:в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 975.14 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 462.78 руб.)
	100 м2
	0.0588
	3185,33
1450.78
	334.23
56.06
	187.30
	85.31
	19.65
3.30
	132.25
4.88
	7.78
0.29

	
	203-9057-037
	Блоки дверные филенчатые глухие МДФ 21- 7 (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м2
	5.88
	612.51
	
	3601.56
	
	
	
	

	4
	ТЕР 10-02-041-1
	Ограждение лестничных площадок перилами  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 141.41 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 67.11 руб.)
	100 м
	0.034
	556,58
358.44
	126.81
19.35
	18.92
	12.19
	4.31
0.66
	33.10
1.46
	1.13
0.05

	
	101-9272-003
	Поручни деревянные (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м
	3.4
	35.1
	
	119.34
	
	
	
	

	5
	ТЕР 09-03-029-1
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 90*0,85*0,9% = 429.08 руб. С.П. 85*0,8*0,85% = 360.21 руб.)
	1 т конструкций
	0.09
	1455,52
453.77
	882.83
114.22
	130.99
	40.84
	79.45
10.28
	37.23
7.29
	3.35
0.66

	
	101-1714
	Болты строительные с гайками и шайбами (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	т
	0.09
	(102555)
	
	(9229.95)
	
	
	
	

	
	201-0650
	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	т
	0.09
	13500
	
	1215.00
	
	
	
	

	6
	ТЕР 15-04-030-4
	Масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера:решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 147.48 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 68.67 руб.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.017
	963,31
885.02
	2.90
0.60
	16.38
	15.05
	0.05
0.01
	81.72
0.05
	1.39
0.00

	
	113-9403-003
	Эмаль ХВ- 714 красная, белая, коричневая, черная, шаровая (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	т
	0.000418
	(153762.72)
	
	(64.27)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	7374
	212
	132
19
	
	18
1

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	7374
	212
	132
19
	
	18
1

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.191
	
	
	2584
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.320
	
	
	1098
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.191
	
	
	232
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	2.835
	
	
	19927
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	9839
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	33449
	2584
	1098
232
	
	18
1

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	2386
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	35835
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	1288
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	37123
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	37123
	
	
	
	

	Раздел 14. Разные работы

	1
	ТЕРр 69-01-009-02
	Затаривание строительного мусора в мешки  ( Н.Р. 78*0,85% = 1225.57 руб. С.П. 50*0,8% = 739.41 руб.)
	1 т
	6.4167
	46,80
23.63
	0
0
	300.30
	151.63
	0
0
	2.48
0
	15.91
0

	2
	ТЕР 33-03-005-2
	Погрузка и поднос вручную:строй. мусора ( Н.Р. 105*0,85% = 4052.32 руб. С.П. 60*0,8% = 2179.40 руб.)
	1 т
	6.665
	55,88
55.88
	0
0
	372.44
	372.44
	0
0
	5.16
0
	34.39
0

	3
	СЦП 3-25-1
	Расстояние перевозки, км : 25. Кл.гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров). 
	т
	6.665
	33,73
0
	33.73
0
	224.81
	0
	224.81
0
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	898
	524
	225
0
	
	50
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	898
	524
	225
0
	
	50
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.191
	
	
	6388
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	7.843
	
	
	1765
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.191
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.881
	
	
	876
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	9029
	6388
	1765
0
	
	50
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	5278
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	14307
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	2919
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	17226
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	17226
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	421068
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	руб.
	18
	
	
	75792.24
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	496860
	
	
	
	


Локальная смета № 4

Текущий ремонт помещения 33-04

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д.15, лит.А. 

Основание: Техническое задание

Составлена в ценах на: май 2012 г.

Сметная стоимость: 90314.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 149.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 22321.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Отелочные работы ТЕРр

	1
	ТЕРр 61-01-001-09
	Подготовка поверхности внутри здания  сухой  смесью (типа <ветонит>) толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями:стен  ( Н.Р. 79*0,85% = 7700.16 руб. С.П. 50*0,8% = 4586.84 руб.)
	100 м2
	0.946
	1557,58
970.10
	33.12
24.22
	1473.46
	917.71
	31.33
22.91
	73.80
1.90
	69.81
1.80

	
	101-9544-009
	Ветонит "KR/LR" для шпаклевки сухих помещений (СтройЦена 4.2012 Санкт-Петербург )
	т
	0.45408
	(19084.44)
	
	(8665.86)
	
	
	
	

	2
	ТЕРр 61-01-001-11
	Подготовка поверхности внутри здания (однослойная штукатурка) сухой  смесью (типа <ветонит>) толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями:оконных и дверных откосов плоских  ( Н.Р. 79*0,85% = 1596.57 руб. С.П. 50*0,8% = 951.04 руб.)
	100 м2
	0.105
	2866,27
1819.16
	49.29
38.27
	300.96
	191.01
	5.18
4.02
	130.63
3.01
	13.72
0.32

	
	101-9544-009
	Ветонит "KR/LR" для шпаклевки сухих помещений (СтройЦена 4.2012 Санкт-Петербург )
	т
	0.08925
	(19084.44)
	
	(1703.29)
	
	
	
	

	3
	ТЕРр 62-01-010-06
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски:более 35 %  ( Н.Р. 80*0,85% = 999.59 руб. С.П. 50*0,8% = 588.00 руб.)
	100 м2
	0.119
	1533,98
1011.23
	6.75
1.99
	182.54
	120.34
	0.80
0.24
	95.76
0.16
	11.40
0.02

	
	113-9403-003
	Эмаль ХВ- 714 красная, белая, коричневая, черная, шаровая (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	т
	0.002689
	(153762.72)
	
	(413.47)
	
	
	
	

	4
	ТЕРр 57-01-003-01
	Разборка плинтусов:деревянных  ( Н.Р. 80*0,85% = 104.29 руб. С.П. 68*0,8% = 83.43 руб.)
	100 м
	0.35
	35,93
35.93
	0
0
	12.58
	12.58
	0
0
	3.77
0
	1.32
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1970
	1242
	37
27
	
	96
2

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1970
	1242
	37
27
	
	96
2

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.191
	
	
	15141
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.320
	
	
	308
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.191
	
	
	329
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.911
	
	
	4085
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	10783
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	30317
	15141
	308
329
	
	96
2

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	10401
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	40718
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	6209
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	46927
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	46927
	
	
	
	

	Раздел 2. Отелочные работы ТЕР

	1
	ТЕР 15-04-005-5
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 3978.99 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 1852.53 руб.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.051
	386,53
320.56
	8.90
1.60
	406.24
	336.91
	9.35
1.68
	29.22
0.14
	30.71
0.15

	
	101-9851-028
	Краски водно-дисперсионные ВАК-10 латексные полиакрилатные для внутренних работ (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	т
	0.066213
	(70427.12)
	
	(4663.19)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 11-01-039-1
	Устройство плинтусов:деревянных  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 447.63 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 242.63 руб.)
	100 м
	0.35
	101,42
91.76
	6.85
1.15
	35.50
	32.12
	2.40
0.40
	8.80
0.10
	3.08
0.03

	
	203-0352
	Плинтусы из древесины тип ПЛ-2, 19х54 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м
	35.35
	8.35
	
	295.17
	
	
	
	

	3
	ТЕР 09-03-050-1
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 90*0,85*0,9% = 531.01 руб. С.П. 85*0,8*0.85% = 445.78 руб.)
	100 м плинтуса
	0.296
	241,87
177.41
	12.42
0.71
	71.59
	52.51
	3.68
0.21
	14.72
0.06
	4.36
0.02

	
	101-9032-010
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием шир. 38 мм, длиной 0,9 м (СтройЦена 4.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	1
	(58.16)
	
	(58.16)
	
	
	
	

	
	101-9032-011
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием шир. 38 мм, длиной 1,8 м (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	шт.
	46
	(120.23)
	
	(5530.58)
	
	
	
	

	4
	ТЕР 07-05-039-8
	Устройство герметизации под подоконной доской  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 155*0,85*0,9% = 202.96 руб. С.П. 100*0,8*0,85% = 116.39 руб.)
	100 м шва
	0.04
	1445,25
228.85
	559.80
63.85
	57.80
	9.15
	22.39
2.55
	20.41
5.27
	0.82
0.21

	5
	ТЕР 07-05-039-15
	Устройство промазки и расшивки швов под подоконной доской к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 155*0,85*0,9% = 280.85 руб. С.П. 100*0,8*0.85% = 161.06 руб.)
	100 м шва
	0.04
	431,61
403.36
	8.58
1.44
	17.26
	16.13
	0.34
0.06
	34.27
0.12
	1.37
0.00

	6
	ТЕР 15-04-025-3
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву:полов  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 517.78 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 241.07 руб.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.067
	1063,55
655.74
	10.09
1.91
	71.26
	43.93
	0.68
0.13
	59.08
0.16
	3.96
0.01

	
	113-9403-003
	Эмаль ХВ- 714 красная, белая, коричневая, черная, шаровая (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург )
	т
	0.001675
	(153762.72)
	
	(257.55)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	955
	491
	39
5
	
	44
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1061
	589
	47
6
	
	53
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.191
	
	
	7180
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.320
	
	
	391
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.191
	
	
	73
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.911
	
	
	2512
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	10509
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	20592
	7180
	391
73
	
	53
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	5959
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	26551
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	3059
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	29610
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	29610
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	76537
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	руб.
	18
	
	
	13776.66
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	90314
	
	
	
	


